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El presente estudio se elabora con el objeto de analizar el sector relacionado al objeto del proceso de contratacion desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo, en virtud de lo establecido en e
Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015; el cual se desarmolla en los siguientes términos:

ANALISIS DEL SECTOR
Fecha de emision del estudio: SEPTIEMBRE DE 2024
Secrefaria que elabora ¢l estudio; | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Objeio de ia contratacién; REALIZAR ACTUALIZACION PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOS PGIRS

1. ANALISIS DEL MERCADO

1.1. DEFINIR SECTOR O MERCADO: El objeto que se pretende contratar se encuentra identificado en el
sector terciario 0 de servicios de la economia, por tratarse de un contrato de consultoria enfocado a formular la
actualizacion del PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 2981 de 2013 y la Resolucién 0754 de 2014 de los Ministerios de Vivienda, Ciudad y
Territoric y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, respectivamente.

La consultoria an Colombia toma fuerza y relevancia en el plano del desarrollo, fortalecimiento institucional,
penetracion de mercados y ejecucidn de obras ¢ proyectos de alto impacto. La consultoria puede abarcar una
gran cantidad de servicios profesionales especializados que tienen como objetive instruir a los que lo solicitan
en un tema especifico, sobre destrezas que permitan identificar, elaborar, planificar y evaluar proyectos a nivel
de desarrollo, disefio o evaluacion de factibilidad.

Asi as cosas, la consultoria compone en si misma un servicio y por lo tanto la medicion de su valor, sus limites,
responsabilidad e impacto se convierte en una labor ardua tanto para los que [o prestan y aun mas para los
agentes externos como las auteridades estatales, cuyo interés sea regularlo, aspecto que resulta esencial ya
que el conccimiento y la experiencia de quienes llevan a cabo la consuitoria, en muchos casos dirige las
decisiones, el curso de los proyectos y la ejecucion de recursos en muchas entidades, envolviendo este
ejercicio un alte nivel de responsabilidad y compromisc por parte de las firmas consultoras que ponen a
disposicion de quien solicita o contrata sus servicios todo el conocimiento técnico asi como la experiencia
comprobable y calificada con que cuentan.

El contrato de consultoria fue descrito en articulo 32 numeral 2 de la Ley 80 de 1993 asi: “Son contrafos de
consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios

| para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagnostico, pre factibilidad o factibilidad para
| programas o proyectos especificos, asf como a las asesorias técnicas de coordinacién, control y supervision.”

1.2 ECONOMICO:
» Quienes componen el sector consultor:

De acuerdo con el informe de Dindmica de Creacién de Empresas de Confecadmaras, en conjunto, las
actividades econdmicas relacionadas con el sector servicios registraron los mayores incrementos en
materia de creacion de empresas, con un aumento del 3,4%, seguido del secter de industria con 2,0% y
comercio con 1,5%.

Con respecto al tamafio de la empresa medido por el valor de sus activos, el Informe evidencia que el
conjunto de nuevas unidades productivas esta conformado principalmente por microempresas (99,6%),
seguido por las pequefias empresas (0,37%) y el restante se encuenira en las medianas y grandes
empresas (0,03%).

En la oferta de consultorfa colombiana predominan las micro y pequefias empresas; se trata de un
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escenario liderado por The Big 4 en el marco de una participacion de mercado que no supera el 30 por
ciento; el 70 por ciento restante estd distribuido en un nimero de firmas, centros de investigacion e
independientes cuyo ndmero se estima entre 10.000 y 15.000. En esencia, se trata de un mercado
altamente atomizado, dominado por la consultoria juridica, en el que, salvo contadas excepciones, la
internacionalizacién y el crecimiento empresarial son practicas poco comunes.

'&? DANE Comunicado de prensa

Bogotd D.C., 15 de agosto de 2024

En el segundo trimestre de 20247 el Producto
Interno Bruto de Colombia crece 2,1%!

Grafico 1. Producto Interno Bruto (PIB)
Tasa e crecimiento anual en volumen®
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En el segundo trimestre de 2024pr, comparado con el trimestre inmediatamente anterior, el PIB crece 0,1% en
su serie ajustada por efecto estacional y calendario.

Durante el primer semestre de 2024pr, el PIB presenta un crecimiento de 1,5%, respecto al mismo periodo del
afio anterior.

En el segundo trimestre de 2024pr, el PIB en su serie original crece 2,1% respecto al mismo periodo del afio
anterior.

La actividad econémica que mas contribuye al crecimiento anual del segundo trimestre de 2024pr es agriculiura,

ganaderia, caza, silviculiura y pesca que crece 10,2% y contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variacién anual
del valor agregado, en su serie original.

Producto Interno Bruto: segundo trimestre 2024pr
Enfoque de la produccién
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En el segundo trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 2,1% respecto al mismo
periodo de 2023pr (ver tabla 1). Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor
agregado son:

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 10,2% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variacién
anual).

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de
atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la

| variacion anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y ofras actividades de servicios; Actividades de los

| hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como :

| productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,1% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la
variacién anual).

Durante el primer semestre de 2024pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto
presenta un crecimiento de 1,5%. Las actividades econdomicas que mas contribuyen a la dindmica del valor
agregado son:

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion; Actividades de
| atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 5,1% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la

| variacién anual).

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 8,0% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variacién
anual).

| anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 0,1%. Las actividades con mayor crecimiento trimestral son:

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como
productores de bienes y servicios para uso propio crece 3,5%.

Administracion pablica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacién; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 1,7%.

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%

| https://'www.dane.qov.coffiles/operaciones/PIB/cp-PIB-litrim2024.pdf

Consultoria Ambiental Andlisis de Mercado

| https:/iwww.mordorintelligence.com/es/industry-reportsfenvironmental-consulting-market

|

| El tamafio del mercado de consultorfa ambiental se estima en USD 43,86 mil millones en 2024 y se espera que

| alcance los USD 61,62 mil miilones para 2029, creciendo a una CAGR del 6,01% durante el periodo de

pronéstico (2024-2029).

' » E! mercado global de consultoria ambiental ha crecido significativamente en los ultimos afios debido a

| varios factores, incluida la creciente preocupacion ambiental global y la necesidad de cumplir con
estdndares ambientales estrictos. Las empresas de consultoria ambiental ofrecen diversos servicios,
gue incluyen evaluaciones de impacto ambiental, informes de sostenibilidad, sistemas de gestién

ambiental y a garantizar el cumplimiento de la legislacion.
* la creciente conciencia del impacte ambiental de las actividades humanas ha aumentado la demanda
de préacticas sostenibles en diversos sectores. Esto ha generado oportunidades para que las firmas de

I
|
ambiental y auditorfas de cumplimiento. Estos servicios ayudan a las empresas a reducir su efecto
|

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los |
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como |
productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion |
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consultoria ambiental asesoren a las empresas en la implementacion de practicas sostenibles.

¢ lLos servicios de consultoria ambiental son requeridos debido al aumento de los niveles de
contaminacién en el mundo. Estos servicios apoyan los esfuerzos gubernamentales y comerciales para
resolver problemas ambientales, cumplir con las reglas y disminuir los efectos ambientales. La
necesidad apremiante de gestionar la contaminacién y el dafio ambiental impulsa el rapido crecimiento
del mercado mundial de consultoria ambiental.

» El mercado global de consultoria ambiental estd impulsado por el cambiante panorama regulatorio y el
mayor énfasis en el respeto al medio ambiente de las empresas. A nivel mundial, los gobiernos estan
promulgando normas medioambientales més estrictas y las empresas estan sometidas a una mayor
presién para seguirlas y mostrar su compromiso con la sostenibilidad. Las empresas de consultoria a
son esenciales para ayudar a las empresas a navegar por estas reglas y lograr sus objetivos de
sostenibilidad.

Segun informe técnico del sector de LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
denominado Benchmarking de tarifas de consultoria y factor multiplicador, en las conclusiones se encontrd:
“Dentro del analisis del modelo de contratacién mediante el sistema de Factor Multiplicador + Costos Directlos,
se evidenciaron aspectos en los cuales las empresas consideran deben centrarse prioritariamente, con el fin de
mejorar el esquema actual tales como:

Un 94% de las empresas consideran un aspecto critico del modelo de contratacién actual, el hecho que las
entidades contratantes cuente con personal técnicamente idéneo, que sirva de interlocutor entre la entidad
contratante y el consultor, lo que permitira elaborar pliegos de acuerdo con la realidad de cada proyecto.

Del 91% de las empresas es relevante incluir en el modelo de contratacion los tiempos de cierre de proyectos
y/o garantias, por los que el Consultor asume sobrecostos en:

1. Personal destinado a cierres de proyecto y/o garantias.

2. Cierres ambientales, planos record, paz y salvo empresas de servicios publicos, actas de cruce de cuentas.
3. Costos financieros por intereses bancarios, por demoras en los pagos de las entidades contratantes.

Un 94% de las empresas de la muestra manifiestan que el factor multiplicador aplicado por las entidades
contratantes, No permite el desarrollc empresarial, en la medida que se limita el costo y se reduce la posibilidad
de crecimiento, creando una cultura de mera sostenibilidad.

Un 69% de las empresas considera importante revisar las condiciones actuales de tributacion del sector, en
cuanto a la aplicacién de la retencién en la fuente, ICA, impuestos departamentales, municipales y estampillas;
debido al alto impacto financiero que genera. Se evidencia un importante porcentaje de empresas con impuesto
de renta a favor, como consecuencia de |a retencién en la fuente aplicada a 100% de! contrato.

Un 59% de las empresas, se considera de gran importancia el poder adoptar mecanismos que permitan la
inversion en capacitacion y actualizacion de los profesionales del sector, lo que permitira incrementar la calidad
del servicio y afrontar los retos del TLC.

SERVICIOS AMBIENTALES Y FORESTALES EN EL MUNDO

En un momento en que el mundo se enfrenta al cambio climético, la pérdida de biodiversidad y la desigualdad,
los proyectos de soluciones climaticas naturales (NCS, por sus siglas en inglés) son una forma poderosa de
crear impactos ambientales, econémicos y sociales positivos. Los proyectos de NCS tienen como objetivo la
conservacién, restauracion y mejora de la gestion de la tierra para aumentar el almacenamiento de carbono o
evitar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEl). Las NCS pueden contribuir en torno al 30% de la
reduccion de emisiones necesaria para limitar el calentamiento gicbal a 1,5 °C en 2030.

EL SECTOR DE SERVICIOS EN COLOMBIA

En lo corrido de 2024, la economia viene recuperando dinamismo tras un afio de ajuste
macroeconomico, en el que se avanzé hacia un crecimiento mas sostenibie, de la mano de una
menor inflacién, una reduccion en la cuenta corriente y dei déficit fiscal.

Asi, en el primer bimestre de 2024, el crecimiento econémico fue mayor al esperado, con un resultado
de 2,2%, jalonado por el sector primario y de servicios.

Para 2024, las expectativas de crecimiento de los agentes para fin de afo son de 1,3% (similar a la
del Gobierno de 1,2%), siendo superiores a las del Banco de la Republica y del FMI que son de 1,1%.
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Pese a que este crecimiento significaria una mejora frente al resultado de 2023 (0,6%), el mismo se
ubicaria por debajo de lo proyectado por el FMI para el promedio mundial (2,3%) y de Ameérica Latina
y el Caribe (2,0%).

Por su parte, la inflacion que cerrd 2023 en 9,28%, bajo a 7,13% en marzo y los analistas del
mercado esperan que siga descendiendo para cerrar 2024 en 5,6%, que es una cifra un poco mas
alta que la proyectada por el Emisor (5,4%). En cualquier caso, todas las proyecciones coinciden en
sefialar que la inflacion retornara al rango objetivo en 2025, al igual gue varios otros paises
| emergentes y en desarrollo.

| En consonancia, los agentes esperan que la politica monetaria sea cada vez menos contractiva y que
para diciembre la tasa se ubique alrededor de 8,3%.

Colombia: la pista de la recuperacién se ird poniende mas rapida a medida que avance 2024 y en
2025

Con todo, se espera que el crecimiento econdmico se ubique en 1,5% este afo y se acelere al 2,8%
en 2025. La velocidad de la recuperacion se sentira de menos a mas. La menor velocidad se sentird
en el primer semestre de 2024, cuando el gasto de los hogares en servicios se mantendra bajo, la
recuperacién del consumo en bienes sea apenas evidente, los industriales empezaran a recomponer
inventarios con gradualidad, los constructores de obras civiles terminaran los proyectos dejados por
los anteriores alcaldes y gobernadores y los empresarios estaran expectantes a unas sefiales mas
claras de repunte de la actividad antes de tomar grandes decisiones de inversion

| A partir del segundo semestre, el mejor comportamiento del gasto privado sera mas evidente:

impuisado por las mejores condiciones financieras, mientras que las compras de vivienda empezaran
a mosirar sefiales claras de rebote y los empresarios tendran mas incentivos para emprender nuevos
proyectos. Al tiempo, las edificaciones no residenciales empezaran a tener mayor actividad,
incentivados por los bajos niveles de vacancia en todas las ciudades. Esta tendencia se mantendra
hasta 2025, cuando, ademas, se unira la mayor gjecucién del gasto publico, sobre todo de los nuevos
gobiernos regionales y locales, que ya tendran planes de desarrollo aprobados, con una agenda de
inversiones mas clara, y el mejor desempeiio del sector de la vivienda. Esta ultima impulsara al PIB
no solo por la terminacién de las edificaciones, sino también por el incremento de las obras en
proceso que ayudaran a revertir los bajos inventarios observados en 2023.

La recuperacion econémica implicara, eso si, un aumento del déficit en la cuenta corriente, el cual se
redujo ostensiblemente el afio pasado, desde un 6,2% del PIB en 2022 hasta un 2,7% del PIB en
2023. Un numero inferior a 3,0% en el deficit externo no se presentaba desde el afio 2011 (2,9% del
' PIB en ese afio). Gran parte del ajuste del desbalance externo se explicé por la caida de las
| importaciones, fa cual fue del 15,2%, una cifra sumamente baja y que no se veia desde la pandemia
| y, antes de eso, desde 2015 cuando retrocedieron un 15,1%.

' La caida en ia demanda interna determin® ese comportamiento. De hecho, el bajo consumo en
bienes durables y semidurables y la fuerte caida en la inversion en maquinaria (todos ellos,
l componentes con un alio porcentaje de importaciones) fueron decisivos para la cifra final de las
importaciones. En 2024 y 2025, al contrario, la recuperacion de estos grupos de gasto, junto con un
limitado comportamiento de las exportaciones por la desaceleracion global, aumentaran el déficit
| externo esperado hasta un 3,4% del PIB en 2024 y un 3,9% del PIB en 2025.

Ahora bien, la recuperacién de la economia colombiana requiere no solo fijarse en el corto plazo, sino
también pensar en el crecimiento de largo plazo y su capacidad de mejorar los indicadores sociales a
futuro. En este plazo, Colombia tiene grandes oportunidades, pero también enormes retos que tendra
que afrontar.
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Entre las oportunidades, con muchas tareas por hacer, sobresalen las siguientes: i) la mayor
vinculacién del pais en las cadenas de valor globales le permitira aprovechar el desarrollo del
nearshoring; ii.) el gran potencial de sectores como el agricola, con las requeridas inversiones para
promoverlo, ofrece un amplio espacic de crecimiento y desarrollo para el pais; y iii.) la distribucién
geografica del pais, con varias ciudades de tamafio relevante y formando nodos geograficos en
diferentes regiones del pais, permite escalar inversiones enfocadas en los distintos centros de
produccién y consumo.

Y entre los retos, no menores, que tendra que afrontar la economia se pueden enumerar los
siguientes: i.) una tasa de interés real mas alta, no solo en Colombia, sino a nivel global, puede limitar
la capacidad de recuperacion de la economia, especialmente de la inversion,; ii.) la incertidumbre en
torno a las reformas sociales y econémicas; iii.) los desbalances macroecondmicos y sus
implicaciones en la calificacidn soberana; iv.) las condiciones geopoliticas globales que pueden
aumentar la percepcion de riesgo y los costos financieros globales; v.) el menor auge demografico
que puede reducir la contribucion del factor trabajo al crecimiento observado y potencial; y vi.) la
reduccion de la inversion reciente (privada y publica) puede llevar a estar mas expuestos a choques
de inflacién en el futuro.

Es de reconocer que la inversion social esté mejorando, al igual que algunos instrumentos financieros
—como pagos por servicios y acuerdos de conservaciébn—. Sin embargo, quienes estan haciendo
acuerdos de conservacion son los pequefios productores, y a ello es primordial que se sumen los
medianos y los grandes, asi como las empresas, los comercializadores y los compradores

Por Ultimo, es importante resaltar que los didlogos de paz, y por ende los acuerdos a los que se
llegue, deben incorporar acciones enfocadas en proteger los recursos naturales. La paz territorial
tiene que incluir a la naturaleza, pues los motores del conflicto estan generando adn mas degradacion
ambiental y social. https.//www.revistacredencial.com/noticia/actualidad/claves-para-combatir-la-
deforestacion-en-2024

file:///C:/Users/Educacion35/Downloads/Editorial SituacionColoembiaMar24. pdf

SECTOR DE SERVICIOS AMBIENTALES EN COLOMBIA

Colombia, al ser sede de la conferencia global sobre biodiversidad mas importante, la COP16 del Convenio de
Diversidad Biolégica que se desarrollard entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de 2024, tendra un rol
central en la politica ambiental internacional y regionai. Un rol en el que la paz con la naturaleza y el nexo entre
cambio climatico y biodiversidad, desde un enfoque de justicia ambiental, seran los ejes centrales.

Esta oportunidad no solo reconoce el liderazgo del pais y los logros alcanzados hasta el momento, sino que
también es un hito en una ruta mas amplia que dirigira la atencion hacia América Latina y el Caribe, hasta la
COP30 en Brasil.

La COP 16, que tendra como lema ‘Paz con la Naturaleza’, sera un espacio fundamental para que los palses
revisen el estado de la implementacién y la alineacién de sus Estrategias Nacionales de Biodiversidad y Planes
de Accidbn (NBSAPs, por sus siglas en inglés) con el Marco Global de Biodiversidad.

Entre otras tareas, durante la Conferencia se desarrollara aun mas el marco de monitoreo, se avanzara en la
movilizacion de recursos y se finalizard y operacionalizara el mecanismo multilateral sobre la paricipacién justa
y equitativa de los beneficios derivados de la utilizacién de recursos genéticos. Temas como las soluciones
basadas en la naturaleza (SbN), los sistemas alimentarios, los modeios de financiaciéon y fa proteccion de
ecosistemas estratégicos (océanos, Amazonia, entre otros) seran centrales en la discusion.

https./fwww. wwif.org.co/?386213/retos-ambientales-de-Colombia-en-2024

_» Como es la prestacién del servicio:
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Quienes se identifican como COMNSULTORES, son diferentes empresas dedicadas a la actividad de la
consultoria, las cuales son fundamentales en la realizacion de las obras de ingenieria, ya que son los que
ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de
experiencia que permite garantizar objetividad en el analisis y la toma de decisiones, dichos participantes en
este rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector.

Es asi, que una de las caracteristicas fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones en pro
del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, politicos o institucionales, que puedan
interferir en su independencia; los CONSULTORES son responsables de apoyar en la toma de decisiones para
realizar una adecuada ejecucion del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de [a calidad de una obra de
ingenieria.

Cuando no existe un Acuerdo Marco de Precios para el bien o servicio que requiere, la Entidad Estatal
debe utilizar la modalidad de seleccion que corresponda de acuerdo con la naturaleza del bien o
servicio y su cuantia.

1.3 TECNICO:

El Plan es un documento rector que orienta el actuar en torno a los residuos sélidos en el Municipio de Chia,
Cundinamarca, dirigiendo las acciones y los recursos hacia la gestion integral de los mismos. Dicho Plan es
concebido como un instrumento de planificacién que permitird mejorar, de forma progresiva y con la
participacion de la comunidad, todos los elementos relacionados con el manejo integral de los residuos sodlidos
en el municipio, buscando gue su actualizacién e implementacion, contribuyan no séle a mejorar las condiciones
enh las cuales se efectlia el manejo sinc también, procurando su integracion con los procesos de desarrollo
sostenible adelantados en el pals.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

La consultoria para la actualizacion del Plan de Gestion Integral de Residuos Sélidos (PGIRS) del municipio de
Chia debera generar un documento técnico de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 1077 de 2015 expedido por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que compilé el Decreto 2981 de 2013 y a ia metodologla aplicada en la
Resolucién 0754 de 2014, dicho documento contendra como minimo los siguientes productos, sin limitarse a ello:

1. Organizacién para la formulacién de los PGIRS: Este aparte incluird todas a las actividades y sopories gue
conduzcan a la conformacién del Grupo coordinador v el Grupo Técnico para la actualizacion del Plan de Gestion
Integral de Residuos Sdlidos, se deberan realizar como minimo las siguientes actividades; entregando los
respectives soportes de ejecucion:

Identificacion de actores para la confarmacion del Grupo Coordinador y Grupo Técnico

Convocatoria para la conformacién del Grupo Coordinador y Grupo Téchico

Reunién Conformacion del Grupo Coordinador

Reunién Conformacion del Grupo Técnico

Gestién y desarrollo para la emisidn de acto administrativo de Conformacién del Grupo Coordinador y
Grupo Técnico.

Nota: El desarrollo de las anteriores actividades deben quedar soportadas mediante: registro fotografico, listado de
asistencia y acta de reunion, e informe con el desarrollo y la conclusién de las actividades ejecutadas y acto
administrativo de la ejecucidn del comité.

2.Linea Base: Este aparte incluira todas las actividades y soportes que conduzcan a la determinacion del estado
actual de la Gestidn Integral de residuos séfidos en el municipio de Chia, se deberan realizar como minimo las
siguientes actividades, entregando los respectivos soportes de ejecucion:

+ Recopilacién de informacidén primaria y secundaria requerida para la consiruccion de la Linea base,
garantizando el desarrollo v los recursos para las actividades requeridas para tal fin; mediante la
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realizacién de Mesas de Trabajo y recoleccién de informacion en campo (entrevistas, visitas, etc), de
manera que se asegure gue la informacién recolectada, sea real y actualizada, esto aplica para recoleccion
de la informacion de cada dependencia de la administracién que deba estar involucrada en el PGIRS, asi
como para el levantamiento de la informacién por barrios y veredas.

Se debe realizar la recoleccién de informacién primaria y secundaria como minimo en los siguientes
aspectos:

S

Consulta y revisién del Plan de Ordenamiento Territorial y Plan de Desarrolle Municipatl para alinear
la actualizacién del PGIRS a dichos documentos.

Revision y ajuste de "Aspectos institucionales del servicio de asea" (esquema de prestacion, tarifas,
estratos, ingresos, costos, gastos, entre otros).

Actualizacion del Plan Operativo de trabajo y cronograma definitive para aprobacidn por parte del
grupc Coordinador.

Ajuste de las estadisticas de "Generacién de residuos solidos" (estadisticas de produccion,
caracterizacion de residuos por sectores).

Actualizacion de la informacion de "Recoleccion, transperte y transferencia” (coberturas,
frecuencias, puntos criticos, estaciones de transferencia, distancia de centroide, distancias)
Actualizacion de la informacion de Barrido y limpieza de areas publicas (cobertura, acuerdos, tipo
de barrido, cestas publicas, frecuencias).

Actualizacion de informacion con areas publicas que sera objeto de Corte de césped (Ubicacién,
mts? frecuencia y demas establecidos el numeral 4.4.5 programa de corte de césped y poda de
arboles en vias y areas publicas de la resolucién 0754 de 2014

Actualizacion de informacién de lavado de areas publicas {inventarios, prestacidén de servicio,
acuerdos y frecuencias).

Actualizacion de las estadisticas de aprovechamiento (bodegas, centros de acopio y clasificacion,
recicladores de oficio, organizaciones, asociaciones, coberturas, rutas selectivas, cantidad,
aprovechamiento y rechazo de residuos organicos e inorganicos, capacitaciones).

Actualizacion de informacién de Disposicién final (rellenc, autorizaciones, vida util, lixiviados,
vertidos y tejados, entre otros).

Actualizacion de informacién de Residuos sdlidos especiales (programas de recoleccion y
disposicién caracterizaciones por sectores).

Ajuste de informaciéon de Residuos de construccion y demolicién {(cantidad, caracterizacion por
sectores, tipos de sitios, autorizaciones, aprovechamiento, recoleccién y disposicidn).

Ajuste de la informacidn de la Gestion de residuos en el drea rural (cantidad, produccion per cépita,
caracterizacion por veredas, usuarios del servicio, coberturas, frecuencia, puntos criticos,
disposicion final).

Actualizacion de la Gestién de riesgos (ajuste de condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgos
que afecten la prestacion del servicio de aseo).

Actualizacion poda de arboles (catastro de arboles y de &reas publicas, cantidad de residuos,
aprovechamiento, frecuencias) de acuerdo can lo solicitado por el prestador del servicio.

Realizar el catastro de arboles ubicados en vias y areas publicas donde se indique el namero
(identificacién), ubicacién georreferenciada, tipo de acuerdo a la altura, especie, frecuencia de
poda de los arboles, y demas establecidos en el numeral 4.4.5 programa de corte de césped y
poda de arboles en vias y areas publicas de la resolucién 0754 de 2014

Realizar la cuantificacién y caracterizacién de la poblacién de recicladores de oficio presentes en el
municipio de acuerdo con lo establecido en la gula para efaborar ef censo de recicladores bajo el
marco de la Resolucion 0754 de 2014

Actualizar vy evaluar posibles sitios de disposicion final de residuos de construccion y demalicion —
RCD y puntos limpios en el municipio de Chia teniendo en cuenta los criterios establecidos en el
articulo 11. Disposicion final de RCD de la resolucién 472 de 2017 y la que la modifiqgue o
actualice.

Realizar el analisis de mercado de residuos aprovechables en el marco de! programa de
aprovechamiento que hace parte del PGIRS de acuerdo con lo establecido en el Anexo |
Lineamientos para la elaboracién de analisis de mercado de residuos aprovechables.
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Diligenciamiento de la Tabla 1 pardmetros de la linea base (Anexo Metodolagico Resolucion 754 de 2014)
Elaboracion de las proyecciones de poblacidén (Anual, corto, mediano y largo plazo)

Elaboracién de las proyecciones de generacién de residuos sélidos (Anual, corto, mediano y largo plazo)
Elaboracién de proyeccidon de crecimiento del turismo, industria, comercio, agricultura, construccion,
infraestructura Publica.

Elaboracion del Mapa Georeferenciado por barrios de la linea base del PGIRS.

Elaboracion del Mapa Georeferenciado por veredas de la linea base del PGIRS,

Construccién del Arbol de Problemas.

Elaboracion de la Priorizacion de Problemas.

Nota: Se debera entregar un informe parcial donde indique el desarrolio de las actividades ejecutadas para la
efaboracion de los productos, y socializacion al comité coordinador y t&cnico de los productos preliminares, para ser
aprobado por estos; entregar registro fotogréafico, listado de asistencia y acta de reunién.

3.0bjetivos y Metas: Este aparte incluird todas a las actividades y soportes que conduzcan a la construccion de los
Objetivos y Metas que permitan cumplir los principios basicos para la prestacién del servicio publico de aseo, y la
gestion integral de los residuos, se deberan realizar como minimo las siguientes actividades, entregando los
respectivos soportes de ejecucion;

»  Construccion del Arbol de Objetivos a partir de las situaciones identificadas en el 4rbol de Problemas del
aparte 2. Linea base, verificando que los objetivos y fines sean alcanzables con los medios propuestos

+ Ajuste, actualizacion y definicion de Objetivos que permitan curnplir los principios bésicos para la prestacion
del servicio publico de aseo, y la gestion integral de los residuos en el municipio, garantizando que los
mismos sean realistas, eficaces, coherentes, cuantificables, efectivos y orientados a alcanzar el
escenario futuro deseado.

o Definicién de Metas que sefialen el resultado que se espera alcanzar para cada objetivo

» Definicion de indicadores que permitan realizar seguimiento a las metas, los indicadores deben estar
expresados en términos de cantidad, calidad, modo, tiempo y lugar, estableciendo una fuente de
informacion verificable

e Priorizacién de los objetivos.
Diligenciamiento de la Tabla 2. Objetivos y Metas del PGIRS (Anexo Metodolégico Resolucion 754 de
2014)

Nota: Se debera entregar un informe parcial donde indique el desarrollo de las actividades ejecutadas para la
elaboracién de los productos, y socializacién al comité coordinador y técnico de los productos preliminares, para ser
aprobado por estos; entregar registro fotogréfico, listado de asistencia y acta de reunién.

4.Programas y Proyectos para la implementacion del PGIRS: Este aparte incluira todas las actividades y
soportes que permitan el planteamiento de todos y cada uno de los Programas y Proyectos viables y sostenibles,
gue tengan en cuenta los aspectos técnicos, operativos, ambientales, institucionales, econémicos y financieros, se
deberan realizar como minimo las siguientes actividades, entregando los respectivos soportes de ejecucion:

Identificacion de Alternativas técnicas y organizacionales para el alcance de objetivos y Metas.
Analisis de factibilidad técnica, financiera, administrativa, ambiental y social de las alternativas de solucion
propuesia,

» Evaluacion de alternativas considerando como minimo, pero sin limitarse a los factores planteados en Ia
Tabla 3. “Factores a evaluar para la seleccién de programas y proysctos del PGIRS” (Anexo Metodoldgico
Resolucién 754 de 2014).

» Evaluacién de Tecnologias de acuerdo con lo establecido con el Titulo F del Reglamento Técnico del
Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.

» Evaluacidn de alternativas de regionalizacion de conformidad con los problemas priorizados en la linea
base y los criterios establecidos en la Tabla 4. Criterios para la identificacion de aliemativas de regionales.

» __Comparacion y Seleccién de alternativas, escogiendo aquellas que cumplan con las siguientes condiciones,
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gue permitan cumplir con los objetivos y metas propuestos, que tengan mayor factibilidad en términos
financieros, técnicos, operativos, ambientales y de cumplimiento legal, que sean eficaces y eficientes y se
articule con los demas programas del PGIRS.

o Construccion de los Programas y Proyectos mediante ef diligenciamiento de las tablas 7, 8, 9 de la
Metodologia para la formulacion, implementacién, evaluacién, seguimiento, control y actualizacion de los
PGIRS establecida en la Resolucion 754 de 2014 estableciendo.

Tabla 7. Modelo para la formulacién de los proyectos de municipios de categoria especial 1,2,3 y 4:

Finalidad del Proyecto.

Proposite del Proyecto.

Componentes del Proyecto.

Actividades del Proyecto.

Indicadores de cantidad, calidad, tiempo, lugar, grupo social.
Meta Final.

Metas Intermedias.

Tabla 8 Modelo para la descripcién de los medios
- Indicadores de verificacién de los proyectos.
Fuente de informacién de los indicadores.
Método de recoleccién de la informacién para los indicadores.
Frecuencia de medicion del indicador.
Responsable (Indicando el responsable(s) especifico para cada actividad).

Tabla 9. Descripcion de Riesgos del Proyecto

indicador.
Factor de Riesgo financiero, politico, social, ambiental, legal.

Lo anterior para la construccién de como minimo, pero sin limitarse a los siguientes programas:

4.1, Programa institucicnal para la prestacién del servicio publico de aseoc.
4.2. Programa de recoleccion, transporte y transferencia.
| 4.3. Programa de barrido y limpieza de vias y areas publicas.
4.4, Programa de limpieza de playas costeras y riberefias.
4.5, Programa de corte de césped y poda de arboles de vias y areas publicas.
4.6. Programa de lavado de areas pablicas.
4.7. Programa de aprovechariento incluyendo.
- Proyectos de sensibilizacion, educacion y capacitacion.
- Estudios de factibilidad sobre el aprovechamiento de residuos.
Estrategia técnica, operativa, administrativa
4.8. Programa de inclusién de recicladores
4.9. Programa de disposicion final
4.10. Prograrma de gestién de residuos sdlidos especiales
4.11. Programa de gestién de residuos de construccién y demolicion
| 4.12. Programa de gestion de residuos sélidos en el area rural
[ 4.13. Programa de gestion de riesgo incluyendo
Conocimiento del riesgo
- Reduccion del Riesgo
- Manejo del Desastre

Nota: Se debera entregar un informe parcial donde indique el desarrollo de las actividades ejecutadas para la
elaboracién de los productos, y socializacion al comité coordinador y técnico de los productos preliminares, para ser
| aprobado por estos; entregar registro fotografico, listado de asistencia y acta de reunion.
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5. Cronograma: Este aparte debe indicar las actividades generales y especificas a desarrollar para ejecutar cada
proyecto especificando el tiempo de ejecucién, el responsable especifico de cada actividad y el horizonte de
desarrollo, mediante el diligenciamiento de la Tabla 10. Modelo del Cronograma PGIRS de la Metodologia para la
formulacion, implementacidn, evaluacion, seguimiento, control y actualizacién de los PGIRS establecida en la
Resolucién 754 de 2014,

El ajuste del cronograma debe realizarse de manera concertada y participativa seguin los criterios establecidos por
el comité técnico y la Autoridad Ambiental, de acuerdo a las prioridades y competencias de la Administracion
Municipal (Secretarias y Entes Descentralizados).

Nota: Se debera entregar un informe parcial donde indique el desarrollo de las actividades ejecutadas para la
elaboracion de los productos, y socializacion al comité coordinador y técnico de los productos preliminares, para ser
aprobado por estos; entregar registro fotogréfico, listado de asistencia y acta de reunién.

6. Plan financiero: Este aparte debe presentar la estimacién de los costos de los recursos y fuentes financieras
disponibles para llevar a cabo cada proyecto de acuerdo con los estudios de factibilidad desarrollados en la etapa 4,
mediante el diligenciamientc de la Tabla 11 Modelo de Plan financiero PGIRS de la Metodologia para la
formulacién, implementacién, evaluacién, seguimiento, control y actualizacién de los PGIRS establecida en la
Resolucién 754 de 2014.

Para el ajuste del plan financiero se deberan tener en cuenta los recursos financieros disponibles en el Municipio de
Chia, de manera que se pueda garantizar el cumplimiento de los proyectos propuestos, estimando el costo por
actividad e identificando la fuente financiera, la factibilidad y gastos de inversion, operacion, mantenimiento y
finalizacion para la ejecucién de los programas y actividades planteados.

Nota: Se debera entregar un informe parcial donde indique el desarrollo de las actividades ejecutadas para la
elaboracion de fos productos, y socializacion al comité coordinador y técnico de los productos preliminares, para ser
aprobado por estos; entregar regisiro fotografico, listado de asistencia y acta de reunion.

7. Ajuste de la Evaluacion y Seguimiento del PGIRS: Este aparte debe presentar las herramientas para realizar
la Evaluacion y Seguimiento del PGIRS

* Elaboracion de la guia basica para la presentacion del anteproyecto presupuestal anual ai concejo.

» Elaboracion del manual basico de responsables de la ejecucion de los proyectos del PGIRS acorde con la
organizacion de la Administracién Municipal

¢ Elaboracion del esquema de seguimiento a la ejecucidn del PGIRS de acuerdo con el Cronograma vy el
Plan Financiero

+ FElaboracién de las herramientas sistematizadas que facilitan el seguimiento y generacién de informes
anuales de avance

8. Actividades para la Aprobacion del Documento: En esta etapa se deberan realizar las acciones que
conduzcan a la aprobacion del Documento PGIRS actualizado, se debera realizar como minimo sin limitarse a ello
las siguientes actividades:

e Publicacién dei documento Borrador de PGIRS en péagina web municipal con plazo para recibir
observaciones, sugerencias o propuestas alternativas.
Andlisis, revisién e inclusidn de observaciones y comentarios al Documento PGIRS.
Reunidn de socializacion a cargo de 1a consultoria para la aprobacion final de documento.
Asesoria y Gestion para la emision de acto administrative de Adopcion del PGIRS.

Nota: Se debera entregar el informe final de las actividades ejecutadas para la elaboracién de la actualizacién del
PGIRS, y socializando el producto final al Concejo Municipal de Chia.
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Los productos deberan ser entregados en formatos editables, y toda la informacién recolectada como entrevistas,
encuestas, entre otras debera ser entregada de manera ordenada.

Toda la produccién cartografica debera estar segln lo establecido en la Resolucion 370 de 2021 "por medio de la
cual se establece el sistema de proyeccién cartografica oficial para Colombia® y describir Clase de instrumentos
utilizados, indicando, grado de precisién, calibracion, sistema empleado, entre otros;

1.4 REGULATORIO: De conformidad con el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se establece
dentro del presente Andlisis del Sector la normativa aplicable:

Resolucion 1045 de 2003 "Por la cual se adopta la metodologia para la elaboracién de ios Planes de Gestion
Integral de Residuos Sélidos, PGIRS, y se toman otras determinaciones'.

Politica Para la Gestion Integral de Residuos Sélidos 1997: "impedir o minimizar de la manera més eficiente, los
riesgos para los seres humanos y el medio ambiente que ocasionan los residuos solidos y peligrosos, y en
especial minimizar la cantidad o la peligrosidad de los que llegan a los sitios de disposicion final, contribuyendo
a la proteccion eficaz y al crecimiento econémico”.

Decreto 1713 de 2002: Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, |a Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001,
en relacién con la prestacién del servicio publico de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la L.ey 98 de 1993 en
relacién con la Gestion Integral de Residuos Solidos.

CONPES 3530 de 2008: lineamientos y estrategias para fortalecer el servicio publico de aseo en el marco de la
gestién integral de residuos sélidos.

Decreto 2981 de 2013: Por el cual se reglamenta la prestacion del servicio pablico de aseo. ...119. Transicion.
La implementacion de lo dispuesto en el piesente decreto tendra las siguientes transiciones: 3. Los municipios y
distritos tendran un plazo de dieciocho (18) meses a partir de la publicacién del presente decreto para hacer la
revisidn y actualizacidn del PGIRS.

Competencias de las entidades territoriales en otros sectores. Articulo 76. Competencias del municipio en otros
sectores.

Ademas de las establecidas en la Constitucién y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o
indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recurses, promover,
financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal.

Articulo 76.9.2. Adecuar las areas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo y reubicacion de asentamientos.

Ley 1551 de 2012. Articulo 8°, El articulo 3° de ia Ley 136 de 1994 quedaré asi:
1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios pablicos que determine la ley...

Numeral 3 Articulo 118, del Decreto 2981 de 2013; el cual establece: "Articulo 119. Transicién. La
implementacién de lo dispuesto en el presente decreto tendra las siguientes transiciones:
2. Los municipios y distritos tendran un plazo de dieciochoe (18) meses a partir de la publicacién del
presente decreto para hacer |a revision y actualizacién del PGIRS"

Normatividad que regula la Actividad Econémica
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Desde la mas reciente:
Tipo "
Juridico Titular Fecha
Lev 1333 Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras (|21 Jul
Y disposiciones 2009
Lev 1252 Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los 27 Nov
y residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 2008
Lev 1151 Pian Nacional de Desarrollo. Modifica los articulos 42, 44, 46, 111 de la Ley 99 de || 24 Jul
y 1993. 2007
Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Kyoto de la Convencién Marco de 27 Dic
Ley 629 las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico”, hecho en Kyoto el 11 de 5000
diciembre de 1987.
Por medio de la cual se aprueba el "Convenio internacional de las Maderas
Ley 464 Tropicales” Ra9sHEee
Ley 393 Por la cual se desarrolla el articulo 87 de la Constitucidon Politica ?39‘1;' |
Ley 299 Por la cual se protege |a flora Colombiana, se reglamentan los jardines botanicos y (26 Jul
y se dictan ofras disposiciones. 1997
Ley 388 Ley de Desarrollo Territorial el
1997
|Ley 373 Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 6 Jun 1997|
Par medio de la cual se aprueba la "Convencién Relativa a los Humedales de 21 Ene
Ley 357 Importancia Internacional especialmente como Habitat de Aves Acuaticas", suscrita 1097
en Ramsar el dos (2) de febrero de mil novecientos setenta y uno (1971).
Lev 388 Ley de Desarrollo Territorial, que establecid el Plan de Desarrollo Territorial, POT, |[18 Jul
y como instrumento basico para el ordenamiento territorial a nivel local. 1894
Lev 139 Por la cual se crea el cerlificado de incentivo forestal y se dictan otras 21 Jun
y disposiciones. 1994
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Poblico
Lev 99 encargado de la gestion y conservacién del medio ambiente y los recursos 22 Dic
y naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental - SINA- y se 1993
dictan otras disposiciones.
Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Proteccién de los Animales y se 57 Dic
Ley 84 crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y 1989
competencia.
Lev 17 Por la cual s& aprueba la "Convencion sobre el Comercio Internacional de 22 Ene
y Especies Amenazadas de Fauna vy Flora Silvestres” 1981
Plantea la necesidad de proteger los recursos naturales renovables, fija limites
Lev 23 minirmos de contaminacién y establece sanciones por violacion de las normas. Se |19 Dic
y faculta al Presidente de la Repiblica para expedir el Cédige de los Recursos 1973
Naturales y de Proteccion al Medio Ambiente.
Por la que se dictan normas sobre economla forestal de la Nacion y [a -
Leyi2 conservacion de recursos naturales renovables 2iDical 859
Tipo ; Fecha de
Juridico oS fitdlan Expedicién
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ley 2811 |[Naturales
Renovables

Decreto-||de Recursos

Por el cual se dicta el Codigo Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente.
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Permiso de
recoleccién de . .
Por el cual el cual se reglamenta el permiso de recoleccion de .
1D§%eto gﬁl};er:ilénaednes de especimenes de especies silvestres de la diversidad biologica ggg\ées, Junio 27,
biologica con con fines de investigacion cientifica no comercial
fines
Decreto Unico Por medio del cual se maodifica el Decreto Unico
E)segéeto Reglamentario Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible Iégr;gs Agosto 26,
sector ambiente (1076 de 2015, en relacion con las plantaciones forestales
"Por el cual se reglamenta el articulo 206 de la Ley 1450 de
Ambiente y 2011 y se adiciona una seccion al Decreto 1076 de 2015, .
g)ze:geto desarrollo Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y gﬂ(ﬁracoles, EneneLS,
Sostenible Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el acotamiento
de rondas hidricas"
Decreto Q;g'ﬁg}gy Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario ||Martes, Mayo 26,
1076 Sostenible del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 2015
Por el cual se reglamenta la Ley 1377 de 2010, sobre registro
. de cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines 3
ggg:r;eto /;gig;ghamlento comerciales, de plantaciones protectoras-producteoras, la %%coies, Agosto 4,
movilizacion de productos forestales de transformacion
primaria y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley
. 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, .
Decreto ||Aprovechamiento en relacion con el Sistema Nacional de Areas Protegidas, las Jueves, Julio 1,
2372 Forestal. : . 2010
categorias de manejo que lo conforman y se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo | de la Ley 92
Decreto Agua de 1979, asi como el Capitulo tl del Titulo Vi -Parte lil- Libro ll{|Lunes, Enero 25,
3930 g del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y 2010
residucs liquidos y se dictan otras disposiciones.
Decreto Aqua Por el cual se crea el Registro de Usuarios del Recurso Viernes, Octubre 5,
1324 9 Hidrico y se dictan otras disposiciones. 2007 |
Decreto Aqua Por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Miércoles, Mayo 9,
1575 9 Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 2007
Por el cual se crea el sistema de informacion del recurso .
?gzcgeto Agua hidrico que hace parte del sistema de informaciéon ambiental égg\;es, Abril 18,
para Colombia.
[[Por el cual se reglamenta la Parte XIlI, Titulo 2, Capitulo 11
Decreto Aiiis del Decreto-ley 2811 de 1974 sobre cuencas hidrogréaficas, |Martes, Agosto 6,
1729 g parciaimente el numeral 12 det articulo 5° de la Ley 99 de 2002
| 1993 y se dictan otras disposicicnes.
Decreto il Por el cual se reglamenta el paragrafo 3° del articulo 33 de la [Miércoles, Julio 31,
1604 9 Ley 99 de 1993. 2002
Caédigo Nacienal

Noviembre 18, 1974

2. ESTUDIO DE LA DEMANDA: La Alcaldia del Municipio de Chia y de otras Entidades Estatales en
Cundinramarca y en el Territorio Colombiano, realizara los procesos de convocatoria publico el cual garantiza la
transparencia en la seleccidn del prestador de servicios, necesarios para el cumplimiento del presente contraio

en &l municipio de Chia.
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2.1.ADQUISICIONES MEDIANTE PROCESOS DE SELECCION DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES: De
otra parte, con el fin de identificar el tipo de entidades publicas que han demandado Consultoria para la
actualizacién del PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) bajo la modalidad de
concurso de meritos, se realizé una consulta en el Sistema Electronico de Contratacién Publica — SECQP.

Para efectos de obtener un resultado real, se realizdé la consulta de informacion y el posterior analisis de
procesos contractuales en similar cuantia, objeto, y requerimientos llevados a cabo por Entidades estatales del

pais.

ANO | CONTRATO

TIPO DE
PROCES
: (®)

ENTIDAD

OBJETO

CUANTIA

2021 No.
2021180002
2617 de

2021

Concurso
de méritos

Alcaldia
municipio de
Popayan

ACTUALIZACION DEL
PLAN DE  GESTION
INTEGRAL DE RESIDUQS
SOLIDOS Y LA
CARACTERIZACION DE
RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS EN EL
CASCO URBANO

DEL MUNICIPIO DE
POPAYAN CON BASE EN
LA RESOLUCION 754 DE
2014 EN EL

MARCO DEL PROYECTO
IMPLEMENTACION DEL
COMPONENTE DEL PLAN
DE

DESARROLLO
"AMBIENTE Y CAMBIO
CLIMATICO", 2021 EN EL
MUNICIPIO POPAYAN

$58.333.800

Contrato No.
062 de 2021

2021

Concurso
de méritos

Alcaldia
Municipio
Mariquita

LA
LAS

CONTRATAR
EJECUCION
ACTIVIDADES
CONTEMPLADAS EN EL
PLAN AMBIENTAL,
RELACIONADAS CON EL
TRATAMIENTO,
APROVECHAMIENTO

Y DISPOSICION FINAL DE
RESIDUOS SOLIDOS,
COMO PARTE DE LA
GESTION INTEGRAL DE
LOS MISMOS EN EL
AMBITO REGIONAL, Y LA

DE

ELABORACION DE
PLANES REQUERIDOS
POR

LOS MUNICIPIOS
VINCULADOS AL
GESTOR.”

$

140.205.504,15
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2023 convenio 093 | Contrato Alcaldia FORTALECIMIENT_O DEL $
del 2023 interadmin | MUNICIPIO PGIRSY EL DISENQ Y 238,744,286.00
istrativo DE VICTORIA. | EJECUCION DE
CAMPANAS
PARA EL

APROVECHAMIENTO

Y DiSPOSICION DE LOS
RESIDUOS SOLIDOS DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA.

| 3. ESTUDIO DE LA OFERTA En el mercado se destacan aquellas empresas que han efectuado Consultoria
para la actualizacién del PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS)a las entidades
publicas o privadas en el pais, las Entidades establecen en el proceso de seleccién, los siguientes indicadores
financieros:

REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL HABILITANTES

De conformidad con lo establecide en el numeral 15 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, articulo 6 de la Ley 1150
de 2007 modificado por el articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, en los numerales 3
y 4 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 de acuerdo con la actividad a confratar, la capacidad financiera y organizacional sera
objeto de verificacién a todos los proponentes que dernuestren interés en participar en el presente proceso de
contratacion.

El propanente debera anexar a su propuesta el Registro Unico de Proponentes y mediante éste se verificara la
capacidad financiera del proponente bien sean oferentes nacionales o personas naturales extranjeras con domicilio
en el pais o las personas juridicas extranjeras que tengan establecida sucursal en Colombia.

Los proponentes interesados en participar en este proceso deberan demostrar que cumplen con los indicadores
financieros de acuerdo con la informacion establecida en el Pliego de Condiciones.

La verificacién del cumplimiente de la capacidad financiera minima exigida por la ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA,
es un requisito habilitante para la participacién de la propuesta en el proceso de seleccion y no otorga puntaje, en
concordancia con lo establecido en el numeral 1° del Articulo 5° de la Ley 1150 de 2007.

En aras de garantizar el principio de igualdad entre todos los oferentes y atendiendo el articulo 2.2.1.1.1.5.1. del
Decreto 1082 de 2015 paragrafo 2 que establece: “La persona inscrita en el RUP debe presentar la informacién
para renovar su registro 2 mas tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada afic”, la ALCALDIA MUNICIPAL
DE CHIA realizara la verificacion de 10s requisitos habilitantes financieros y de capacidad organizacional de los
proponentes o los integrantes de consorcios o uniones temporales quienes deberan allegar el Registro Unico de
Proponentes expedido por la Camara de Comercio con la informacion financiera actualizada de acuerdo a la
normatividad, la cual debera estar vigente y en firme.

1. Los proponentes, juridicas nacionales y extranjeras con domicilio en Colombia o juridicas extranjeras gue
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tengan sucursal en Colombia, deben presentar el Certificado de Inscripcion y Clasificacién — RUP, con la inscripcién
vigente. Lo anterior en aras de garantizar el principio de igualdad entre todos los oferentes de conformidad a lo
indicado en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.1.5.1 paragrafo 2, que indica lo siguiente: “L.as personas
inscritas en el RUP deben presentar la informacién para renovar su registro a mas tardar el quinto dia habil del mes
de abril de cada afio”.

2. Los proponentes constituidos como consorcios o uniones temporales e integrados por juridicas nacionales
y/o extranjeras con domicilio en Colombia o juridicas extranjeras que tengan establecida sucursal en Colombia,
deben presentar por cada integrante y en forma independiente, el Ceriificado de Inscripcion y Clasificacion — RUP el
cual debe esiar vigente y en firme. Lo anterior en aras de garantizar el principio de igualdad entre todos los
oferentes de conformidad a 1o indicado en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.1.5.1 paragrafo 2 que indica lo
siguiente: "Las personas inscritas en el RUP deben presentar la informacién para renovar su registro a mas tardar el
quinto dia habil del mes de abril de cada afio”.

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

E! municipio de Chia — Cundinamarca, con el fin de establecer requisitos habilitantes financieros y organizacionales
gue cumplan con los principios de la administracién publica y que reflejen la realidad econdmica del sector de
prestacién de servicios profesionales, cientificas y técnicas, especificamente servicios de ingenierfa, especialmente
empresas cuyas aclividades econdmicas principales sean Aclividades De Ingenieria Y Otras Actividades Conexas
De Consultorla Técnica (M7112), se analizaron cuarenta y cinco (45) compartias, la informacién utilizada es de la
vigencia fiscal 2023 de forma que la informacion sea lo mas actualizada posible, obteniendo lo siguiente:

Rendimiento | Rendimiento

. =B Sector (ClIU Sobre Los Sobre El Razon De | Nivel de
Nam. TComBagia Rev.4 A.C.) Activos Patrimonio Liquidez | Endeudamient;
(ROA) (ROE}

Aclividades De
Ingenieria’Y Otras

Geoambiental Actividades o o
1 S.AS Conexas De 15% | 22% 119 28
Consultoria |
Técnica (M7112)
Actividades De
Servicios Inggr_lieria Y Otras
2 | Ambientales y e a8 7% 12% 240 40
Geograficos 8.A Gonexas e
— Consultorfa
Técnica (M7112) [
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Construccion De
Oiras Obras De
Ingenieria  Civil
(F4290);
Actividades De
Arquitectura
(M7111);
Servicios Actividades De
Ambientales y Ingenieria Y Otras
3 Sociales Integrados Agtividades 10 31% S8 50
S.AS. Conexas De
Consultoria
Técnica (M7112);
| Otras Actividades
i Profesionales,
: Cientificas Y
; Técnicas N.C.P.
| (M7490)
Actividades De
. Ingenieria Y Otras
Soistiioria Actividades
4 | Gestion Ambiental Conexas De 9% 12% 6,87 21
SASBic Consultoria
Técnica (M7112)
Actividades  De
Ingenierfa Y Otras
Am Alternativa Actividades
5 |AmbientalSAS. |Conexas De 1% 30% 168 64
Consultoria
Técnica (M7112)
Evacuacién Y
Tratamiento De
Aguas
Residuales
(E3700);
Construccion De
Otras Obras De
Gaia Servicios | 1950® M
' ' 0, 0,
6 girsbientales SAS. Actividades  De 11% 24% 2,00 54
- tngenieria Y Otras
Actividades
Conexas De |
Consultoria I‘
Técnica (M7112); |
Ensayos Y|
Analisis Técnicos
(M7120)
Actividades De
Gestion en Inggqieria Y Otras
7 |lngenieriaCivily | Actividades 19% 26% 4,10 26
: Conexas De ? ’ ‘
Ambiental S.A.S
I Consultoria
Técnica (M7112)
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Aclividades De
Consultores en Ingenieria Y Otras
ingenieria y Medio | Actividades
8 Ambiente C | Conexas De 7% 10% 2,24 26
Ambiental SA S Consultoria
Técnica (M7112)
Acfividades De
Ingenieria Y Otras
9 gfgorla Ambiental écc:)trl‘\gi:ges i 11% 14% 3,83 24
T Consultoria
Tecnica (M7112)
Actividades De
Ingenieria Y Otras
Gestion y Servicios | Actividades o 0
10 | Ambientales SAS. | Conexas  De S % 162 54
Consultoria
Técnica (M7112)
Actividades De
Servicios e Ingenierfa Y
Investigaciones Oftras Actividades 0 0
o Ambientales Siam | Conexas De 16% 26% 262 38
S.AS. Consultoria
Técnica (M7112)
Actividades De
N ingenieria Y
Novambientti -
12 | Solucicnes 83: :xggt'ggades 7% 32% 1,03 80
Ambientales Sas Consultoria
Técnica (M7112)
Actividades De _
Ingenierfa Y Otras
o |AmbetalMene | Aciedes | o s
Consultorfa
Técnica (M7112)
Construccién De
Edificios No
Residenciales
{F4112);
Construccion De
Proyectos De
Servicio Pablico
(F4220);
Gaia Ingenieria Construccién De 2 "
14 | Ambiental SAS. Otras Obras De 1% 2% 426 23
Ingenieria  Civil
(F4290);
Actividades De
Ingenierfa’Y Otras
Actividades
Conexas De
Consultoria
Técnica (M7112)
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Actividades  De
Saneamiento
Ambiental Y Otros
Servicios De
Gestion De
Desechos
(E3900);
Construccién De
Sos Ambientai Otras Obras De
15 Ingenieria Sas Ingenieria  Civil | 5% 9% 2,22 47
(F4290);
Actividades  De|
Consultaria De
Gestién (M7020);
Actividades De
Ingenierfa Y Otras
Actividades 5
Conexas De |
Consultoria i
| Técnica (M7112)
| Actividades  De
thgenieros Ingenierfa Y Otras
Recuperadores Actividades
16 | Ambientales de Conexas De 1% 16% 5.10 33
Colombia Sas Consultoria
Técnica (M7112) ‘
Actividades De
o Ingenieria Y Otras
17 IS_ngw_y_ Actividades o o
M Conexas De 16% 21% 5,81 25
AMDIERIAIES SIASe Consultoria
Técnica (M7112)
Actividades  De |
Ingenierfa Y Oftras |
Agrosoluciones Actividades |
18 Ambientales Sas Conexas De 10% 21% 1,58 52
Consultoria
Té&cnica (M7112)
Servicios De
Apcyo A La
f Silvicultura
| {A0240):
| Actividades  De
| Gestion Forestaly | Consultaria  De
19 | Asesorias Gestidon (M7020); 2% | 6% 1,11 55
'iAmbientales S.A.S. | Actividades  De
Ingenieria Y Otras
_ Actividades
| Conexas De
Consultorfa
| Técnica (M7112)
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Actividades De
Consultaria De
Gestion (M7020);
Actividades  De
Ingenieria Y Otras
Actividades
20 |Dcohmblental | Gonexas - De 2% 4% 2,61 58%
Técnica (M7112);
Otras Actividades
Profesionales,
Cientificas Y
Técnicas N.C.P.
(M7490)
Actividades De
Saneamiento
Ambiental Y Otros
Servicios De
Gestidn De
. Desechos
21 W (E3900): 6% 11% 2,14 45
- Actividades De
Ingenieria Y Otras
Actividades
Conexas De
Consultoria
Técnica (M7112)
Actividades  De
Empresa de Ingenieria Y Otras
Proyecios Actividades B o
22 Ambientales y Conexas De 3% 6% [ 50
Civiles S AS, Consultoria
Técnica (M7112)
Actividades De
Ingenieria Y Otras
Actividades
. . Conexas De [
23 W Consultoria 11% 16% 2,33 33
= Técnica (M7112);
Ensayos Y
Analisis Técnicos
(M7120)
Actividades De
Coa Compatiiage | 9SnIerf2 Y Otras
24 | Consulioria 2% 2% 4,06 11
Ambiental Ltda gnengs e
E= Consultoria
Técnica (M7112)
Actividades  De
Ingenieria’Y Otras
Diagnostico Actividades . :
25 Ambiental S.A.8 Conexas De 7% 8% 8,85 12
Consultoria
Técnica (M7112)
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Actividades De
Ingenieria Y
Asesoria y Gestion | Otras Actividades
26 | Socioambiental Sas | Conexas De 9% 14% 1,26 354
Consuitorfa
Técnica (M7112)
Actividades  De
Construdinco Xg&?&g&ig Otras
27 | Civilesy Conexas De 16% 23% 2,52 32%
Ambientales 5.A.S. Consultoria
Técnica (M7112)
Actividades De
Estudos
28 Hidrqqeoloqicos Y | Conexas De 1% 1% 1,31 36%
Ambientales Sas | S o e l
Técnica (M7112)
Actividades De _
Compania Inteqral | Ingenieria Y Otras |
de Proyectos y Actividades
23 Estudios Conexas De 8% 9% 8,71 6o
Ambientales Ltda. | Consultoria ,
Técnica (M7112) !
Ingenieria Civil & | Actividades  De '
Ambiental - Ingenieria Y Otras
ingenieros Actividades
30 | Consultores S.A.S. Conexas De 15% 30% 1.28 50%e
en Proceso de Consultoria
Reorganizacion Téchica (M7112)
Evacuacidn Y
Tratamiento De
Aguas
Residuales
(E3700);
Actividades De
Saneamiento
Ambiental Y Otros
Servicios De
Gestion De
Saneamiento Desechos
31 | Ambiental Saam {E3800); 3% 13% 1,22 78%
Sas Actividades De
Ingenieria Y Otras
Actividades |
Conexas De = :
Consultoria : |
Teécnica (M7112); ' |
Otras Actividades i
Profesionales, |
Cientificas Y
Técnicas N.C.P.
(M7490)
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. Actividades De
mw- Ingenieria Y Otras
Ambiental Actividades
32 | Sanitaria de Conexas De 2% 4% 1,68 42%
Colombia lascol S | ~
AS onsyltoria
=i Técnica (M7112)
Tecnicas en Actividades De
Recuperacion Ingenieria Y Otras
Ambiental y Actividades
53 Soluciones Conexas De 4% 9% 1,96 50%
Ecologisticas Consultoria
Traecol S.A.S. Técnica (M7112)
Actividades De
Geosfera-Servicios | Ingenieria Y Otras
Geologicos Actividades
34 Geomorfologicos y | Conexas De 2% 11% 1,40 81
Ambientales Sas Consuitoria
Técnica (M7112)
Actividades De
Estudios y Ingenieria Y Otras
Proyecios Actividades
35 Ambientales y Conexas De 2% 2% 5,04 16
Mecanicos Sasg Consultoria
Técnica (M7112)
Actividades De
w Ingenieria Y Otras
Consultoria y Obra Actividades
36 | Ambiental Forestal Conexas De 14% 21% 2,79 33
' W Consultoria
— Técnica (M7112)
Actividades De
Especialistas en Ingenierfa Y Otras
Geotecnia y Actividades
37 Gestién Ambiental | Conexas De 12% [ 26% 1,48 55
SAS. Consultoria 5
| Técnica (M7112) |
, Actividades  De |
Ingenieria Y Otras | |
Linea Arquitectura | Actividades
38 Ambiental S.A.S Conexas De 2% 3% 1,68 35
| Consultoria
] Tecnica (M7112) |
[ Actividades De|
Consultoria Ingenieria Y Otras |
| Ambientai Actividades
39 Educativa e Conexas De 5% 6% 8,96 11
Ingenieria Sas Consultoria
Técnica (M7112) ‘
Actividades De
Servicios e Ingenieria Y Otras _
Ingenieria para la Actividades -
40 | Gestion Ambiental- | Conexas De 12% | 14% 7,70 12
; Servigea S.A.S. Consultoria |
| | Tecnica (M7112) |
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Actividades De
Ingenieria Y
Accion Ambiental Otras Actividades
it Global Sas Conexas De 13% 15% 0,39 15
Consulioria
Técnica (M7112)
Actividades De '
Saneamiento
Ambientai Y Otros '
Servicios De
Gestién De
Desechos
(E3900);
Construccion De
Otras Obras De
Ingenieria  Civil
Asescrias e (F4290); Otras
Inversiones Actividades B o
42 Ambientales de Especializadas 1% 13% 2,82 N
Colombia S.A.S. Para La
Construccion De
Edificios Y QObras
De Ingenierfa
Civil (F4390);
Actividades De
| Ingenierfa Y Otras
Actividades
Conexas De
Consuitoria
Técnica (M7112)
Recuperacidon De
Materiales
(E3830);
Actividades  De
Saneamiento
Ambiental Y Ofros
Servicios De
Gestion De
Vitus Analistas Desechos
43 | Ambientales {E3900); 4% 22% 2,31 83
Integrales S.A.S. Actividades  De |
| Consultaria  De
Gestion (M7020);
| Actividades  De
Ingenieria Y Otras
Actividades
Conexas De
Consultoria
Técnica (M7112)
Actividades De
Innovaciones thi?éearéz;{ Otras
44 | Biotecnelogicas y Conexas De 0% 1% 0,34 59
Ambientales S.A.S Consultoria
| | Técnica (M7112) |
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Actividades De
Promotora de rgti?ézri: Otras
45 Proyt_ectos Conexas De 2% 2% 3,93 7
Ambientales S.A.S. Consultoria
Técnica (M7112)
Promedio | 8% 14% 3,14 39

El calculo utilizado en €l analisis de la muestra es promedio o media aritmética, la cual se define como x=3 xi/N
donde >d son los valores muestra y N el total de los valores muestra.

Por todo lo anteriormente descrito, el municipio de Chia, establece los siguientes indicadores financieros como
requisitos habilitantes para el presente proceso:

Indicador de Liquidez:

El andlisis de liquidez permite establecer la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones en el corto
plazo, Indice de liquidez: mayor o igual a 3,14,
Calculado asi
AC
IiL=—
PC

Oferente plural

L=(3¥ (ACn x %n) +¥ (PCn x %n)) Donde

ACn = Activo Corriente de cada integrante de consorcio o unién temporal. PCn = Pasivo Corriente de cada
integrante de consorcio o unidn temporal.

%n = Porcentaje de participacion de cada integrante de consorcio o unién temporal.

Nivel de Endeudamiento:

El nivel de endeudamiento determina el nivel de endeudamiento en ia estructura de financiacion del proponente.
Nivel de endeudamiento; menor o igual a 39%.

Calculado asi.

PT
IE=2%

Oferente plural

E= (Y PTnh x%n) +¥( ATn x %n)) x 100 Donde

PTn = Pasivo Total de cada integrante de consorcio o unién temporal. ATn = Activo Total de cada integrante de
consorcio o union temporal.

%n = Porcentaje de participacion de cada integrante de consorcio o unidn temporal.

Razén de Cobertura de Intereses:
Este indicador mide la capacidad de las empresas para hacer pagos contractuales de intereses, cuanto mayor es

su valor, mas capacidad tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones de intereses.

La muestra de cuarenta y cinco empresas no brindo informacion suficiente para el establecimiento de los requisitos
de cobertura de intereses, motivo por el cual el municipio realizo revisién de procesos en la plataforma Secop |l
cuyos objetos fuesen similares al del presente proceso, obteniendo lo siguiente:
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RAZON DE
ENTIDAD OBJETO CUANTIA | MODADLIDAD | COBERTURADE
INTERESES
| CARACTERIZACION
|DE LOS RESIDUOS
DISTRITO [SOLIDOS EN LOS
| ESPECIAL DE | SECTORES
| CIENCIA IRESIDENCIAL ¥ NO Concurso de
| TECNOLOGIAE |RESIDENCIAL  DE| 1663.887.178 | -Jheurse de 1
INNOVACION DE | MEDELLIN Y EN EL
MEDELLIN |AREA URBANA Y
'RURAL DE  LOS
| CINCO
CORREGIMIENTOS.
ELABORACION DE
ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA
OPERACION DE LA
| ESTACION DE
| ACOPIO Y
SSFERNAC'ON | TRANSFERENCIA DE
DEPARTAMENTO | RESIDUOS SOLIDOS
ARCHIPIELAGO | ESPECIALES Concurso de
DE SAN ANDRES | (PUNTO VERDE) EN | 1.220.687.145 | ~91°U10 98 2
PROVIDENCIAY | LA ISLA- DE SAN
SANTA |ANDRES Y EL
SATALINA DISENC DE  UN
ESQUEMA DE
APROVECHAMIENTO
| DE RESIDUOS
: | SOLIDOS EN LA ISLA :
| ' DE PROVIDENCIA Y |
! [ SANTA CATALINA,
| "REALIZAR LA |
| ACTUALIZACION Y |
' |AJUSTE DEL PLQN |
| DE GESTION
| ALCALDIA | INTEGRAL DE Concurso de
MUNICIPALDE | resibuos soLIDos | 18202073642 | 1 sritos abierto| 1
| (PGIRS) DEL
‘ | MUNICIPIO DE i
VILLETA,
k | CUNDINAMARCA
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ALCALDIA
MUNICIPIO DE

PUERTO LOPEZ -

META

ACTUALIZACION DEL
PLAN DE GESTION
INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS
(PGIRS),
FORMULACION  Y/O
ACTUALIZACION DE
LOS PLANES DE
SANEAMIENTO Y
MANEJO DE
VERTIMIENTOS
(PSMV),
FORMULACION DE
LOS PLANES DE
GESTION DEL
RIESGO PARA EL
MANEJO DE
VERTIMIENTOS
(PGRMV) Y
ELABORACION DEL
PLAN DE ORNATO
DENTRO DEL
MUNICIPIO DE
PUERTO LOPEZ -
META

2.000.000.000

Concurso de
méritos abierto

3,52

AEROCIVIL

REALIZAR LA
IMPLEMENTACION Y
SEGUIMIENTO ALOS
PLANES DE
GESTION INTEGRAL
DE RESIDUOS
SOLIDOS - PGIRS
PARA LOS
AEROPUERTOS Y
CENTROS
ADMINISTRATIVOS
ADSCRITOS A LA
REGIONAL CENTRO
SUR

149.999.997

Concurso de
méritos abierto

MUNICIPIO DE
SAN JOSE DE
CUCUTA

2024v-22
CONSULTORIA
ESPECIALIZADA
PARA REALIZAR LA |
ACTUALIZACION DEL |
PLAN DE GESTION
INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS
- PGIRS DEL
MUNICIPIO DE SAN
JOSE DE CUCUTA -
DEPARTAMENTO
NORTE DE
SANTANDER

650.000.000 |

|
|
|

Concurso de
méritos abierto

40

PROMEDIO

8,1
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Asi las cosas, se presentan los requisitos de capacidad financiera:

Indicador Formula proponente Formula proponente Valor
singular plural requerido
Indicador de IL=Activos corrientes/pasivos L= (3 (ACn x %n) +¥ 3,14
liquidez corrientes (PCn x %n})
Nivel de E=Pasivo total / Activo total E=(3 PTnx%n) +%( 39%
endeudamiento ATn x %n)) x 100
Razén de cobertura RCl= Utilidad operacional / RCl=(} (UOnx%n)+3 81
de intereses Gastos de intereses (Gl n x %n)
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Permite medir el rendimiento de las inversiones y la eficiente utilizacion de los activos con los gue cuentan las
firmas para generar la rentabilidad de cualquier inversion debe ser suficiente para mantener el valor de [a inversion
e incrementaria. Dependiendo del objetivo del inversionista, la rentabilidad generada por una inversion puede
dejarse para mantener o incrementar la inversion, o puede ser retirada para invertirla en otro campo.

Rentabilidad Sobre Patrimonio:

Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generaciéon de utilidad
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la
rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. El Patrimonio es la cuenta que
representa los aportes de los inversionistas para consfituir la empresa, incluye ademas las utilidades, superavit,
reservas revalorizacion del patrimonio entre ofros, por tanto, este indicador pretende medir financieramente la
eficiencia o ineficiencia de las inversiones de estos recursos en la totalidad de las utilidades operacionales,
Rentabilidad sobre patrimonio = (Utilidad Operacional / Patrimonio) *100. Rentabilidad Sobre Patrimanio: Mayor o
igual a 14%.

Oferente plural

RP = (¥ (UOn x %n) + ¥ (Pn x %n)) x 100 Donde

UOn = Utilidad Operacional de cada integrante de consorcio o unién temporal. Pn = Patrimonio de cada integrante
de consorcio o union temporal.

%n = Porcentaje de participacion de cada integrante de consorcio o unién temporal.

Rentabilidad Scbre Activos:

Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional
por cada peso invertido en el activo,

A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del
proponente. Es la capacidad que tienen los Activos de generar utilidad, con lo cual, &l ente empresarial puede o no
justificar el beneficio que prestan los activos en el total de las utilidades operacionales.

Una vez aplicado el indicador de Rentabilidad de los Activos podemos mostrar financieramente cual fue el retorno
de los activos en términcs de utilidades en beneficio de la organizacién. Rentabilidad

sobre activos = (Utilidad Operacional / Activo Total) *100. Rentabilidad Sobre Activos mayor o igual a 8%

Oferente plural:

RA = (3 (UOn x %n) + ¥ (ATn x %n)) x 100 Donde

UOn = Utilidad Operacional de cada integrante de consorcio o unién temporal. ATn = Activo Total de cada
integrante de consorcio 0 unién tempoeral.

%n = Porcentaje de participacién de cada integrante de consorcio o unién temporal.
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Indicador Formula proponente Formula proponente Valor
singular plural requerido
Rentabilidad sobre el ROE= (Utilidad ROE=(} (UOnx%n)+% 14%
patrimonio operacional ! (Pnx %n}) x 100
- ‘ Patrimonio) *100 3" .
Rentabilidad sobre los ROA = (Utilidad ROA=(3 (UOnx%n)+% 8%
activos operacional fActivo  (ATn x %n)) x 100
Total) *100

PRESUPUESTO OFICIAL:

Con el fin de determinar el valor de presupuesto oficial, ia entidad tomé6 como valores unitarios los del promedio
de las cotizaciones recibidas, con los siguientes valores que se encuentran ajustados a los precios del mercado
actual:

COTIZACION No. 1 COTIZACION No. 2
Persona Natural o Juridica: Persona Natural o Juridica: Luis
VERDE SOSTENY SAS Carlos Molano
NIT: 901.406.8886-0 NIT: 1.075.682.669
Valor: $248.115.000 IVA Valor:$ 251.345.850 IVA
INCUIDO INCLUIDO

COTIZACION No. 1 :

Verde
W Soster

B
-

ITEM DESCRIPCION ' PRODUCTO VALOR

Identificacién de actores para Ia
conformacion del Grupo Cocordinador y

Organizacion para la formulacién de

los PGIRS: Este aparte incluira todas | Grupo Tecnico $22.000.000
a las actividades y soportes que|copyocatoria para la conformacion del|  VEINTIDOS
conduzcan a la conformacién del| grypo Coordinador y Grupo Técnico MILLONES DE

Grupo cocrdinador y el Grupo Técnico

1 |para la actualizacion del Plan de|Reunion —Conformacion del Grupo PESOS
Gestién Integral de Residuos Sélidos, g:ﬁ:wciiclﬁnnadoéonformacion T M%ISESA
se deberan realizar como minimo las Técnico CCRRIETE

siguientes actividades; entregando los

respectivos soportes de ejecucion: Gestion y desarrollo para la emision de

acto administrativo de Conformacion del
Grupo Coordinador y Grupo Técnico.

Carrera 11 No. 11-29 - PBX; (1) 884 4444 — Pagina web: www.chia-cundinamarca.gov.co
E-mail: contactenos@chia.gov.co




PROCESO GESTION DE CONTRATACION

ALCALDIA MUNICIPAL

MODALIDAD DE SELECCION: LICITACION PUBLICA,

ANALISIS DEL SECTOR cODIGO

GEC-FT-22-V2

DE CHIA SELECCION ABREVIADA Y CONCURSO DE MERITOS. PAGINA

30de 42

2.Linea Base: Este aparte incluira
todas las actividades y soportes que
conduzcan a la determinacion del
estado actual de la Gestidn Integral de
2 |residuos sélidos en el municipio de
Chia, se deberan realizar como
minimo las siguientes actividades,

de ejecucion:

entregando los respectivos soportes |

Recopilacién de informacién primaria y
secundaria requerida para la
construccidn de la Linea base,
garantizando el desarrollo y los recurscs
para las actividades requeridas para tal
fin; mediante |a realizacién de Mesas de
Trabajo y recoleccién de informacidn en
campo (entrevistas, visitas, etc), de
manera que se asegure que la
informacién recolectada, sea real y
actualizada, estc aplica para recoleccion
de la informacién de cada dependencia
de la administracion que deba estar
involucrada en el PGIRS, asi como para
el levantamiento de la informacién por
harrios y veredas.

Recoleccién de informacion primaria y
secundaria como minimo en los
siguientes aspectos:

a) Consulta y revision del Plan de
Ordenamiento Territorial y Plan de
Desarrcllo Municipal para alinear la
actualizacibn del PGIRS a dichos
documentos.

b) Revision y ajuste de "Aspectos
institucionales del servicic de aseo"
(esquema de prestacion, tarifas, estratos,
ingresos, costos, gastos, entre otros).

¢) Actualizacién del Plan Qperativo de
trabajo y cronograma definitive para
aprobacién  por parte del grupo
Coordinador.

d) Ajuste de las estadisticas de
"Generacion  de  residuos  sélidos”
(estadisticas de produccion,
caracterizacién  de  residuos  por
sectores).

e) Actualizacién de la infermacion de
"Recoleccién, transporte y transferencia"
(coberturas, frecuencias, puntos criticos,
estaciones de transferencia, distancia de
centroide, distancias)

f)  Actualizacion de la informacion de
Barrido y limpieza de dreas puUblicas
{cobertura, acuerdos, tipo de barrido,
cestas publicas, frecuencias).

g} Actualizacion de informacion con
areas puUblicas que sera objeto de Corte
de césped (Ubicacion, mts? frecuencia y
demas establecidos el numeral 4.4.5
programa de corte de césped y poda de
arboles en vias y dreas publicas de la
| resolucién 0754 de 2014

[h)  Actualizacién de informacion de
[lavado de &reas publicas (inventarios,
Eprestacién de servicio, acuerdos y
[ frecuencias).

$63.000.000
M/CTE

SESENTAY
TRES

MILLONES DE
PESOS
MONEDA
CORRIENTE
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iy Actualizacién de las estadisticas de
aprovechamiento (bodegas, centros de
acopio y clasificacidn, recicladores de
oficio, organizaciones, asociaciones,
coberturas, rutas selectivas, cantidad,
aprovechamiento y rechazo de residuos
| organicos e inorganicos, capacitaciones).

i Actualizacién de informacién de
Disposicion final (relleno, autorizaciones,
vida atil, lixiviados, vertidos y tejados,
entre otros).

k) Actualizacion de informacién de
Residuos sdlidos especiales (programas
de recoleccion y disposicion
caracterizaciones por sectores).

I)  Ajuste de informacién de Residuos
de construccion y demolicién (cantidad,
caracterizacion por sectores, tipos de
sitipg, autorizaciones, aprovechamiento,
recoleccion y disposicién).

m) Ajuste de la informacion de Ia
Gestion de residuos en el area rural
(cantidad, produccidbn per  capita,
caracterizacion por veredas, usuarios del
servicio, coberturas, frecuencia, puntos
criticos, disposicion final).

n)  Actualizacion de la Gestion de
riesgos (ajuste de condiciones de
amenaza, vulnerabilidad y riesgos que
afecten la prestacion del servicio de
aseo).

o) Actualizacién poda de arboles
(catastro de arboles y de areas publicas,
cantidad de residuos, aprovechamiento,
frecuencias) de acuerdo con lo solicitado
por el prestador del servicio.

p) Realizar el catastro de arboles
ubicados en vias y éreas publicas donde
se indique el numero (identificacion),
ubicacién georreferenciada, tipo de
acuerdo a la altura, especie, frecuencia
de poda de los arboles, y demas
estabiecidos en el numeral 44.5
programa de corte de césped y poda de
arboles en vias y areas publicas de la
resolucion 0754 de 2014

q) Realizar la cuantificacion vy
caracterizacion de la poblacion de
recicladores de oficic presentes en el
municipio de acuerdo con lo establecido
en la guia para efaborar el censo de
recicladores bajo el marco de la
Resolucién 0754 de 2014
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N Actualizar y evaluar posibles sitios
de disposicién final de residuos de
construccion y demolicion —RCD vy puntos
limpios en el municipic de Chia teniendo
en cuenta los criterios establecidos en el
articulo 11. Disposicién final de RCD de
la resolucion 472 de 2017 y la que Ia
modifique ¢ actualice.

s) Realizar el analisis de mercado de
residuos aprovechables en el marco del
programa de aprovechamiento que hace
parte del PGIRS de acuerdo con lo
establecido en el Anexo | Lineamientos
para la elaboracion de anadlisis de
mercado de residuos aprovechables.

Diligenciamiento de la Tabla 1
parametros de la linea base (Anexo
Metodologico Resolucidn 754 de 2014)

Elaboracién de las proyecciones de
poblacion (Anual, corto, medianc vy largo
plazo)

Elaboracion de las proyecciones de
generacién de residuos solidos (Anual,
corto, mediano y largo plazo)

Elaboracion de proyeccioén de
crecimiento  del turismo, industria,
comercio, agricultura,  construccion,
infraestructura Publica.

Elaboracion del Mapa Georeferenciado
por barrios de la linea base del PGIRS.

Elaboracién del Mapa Georeferenciado
por veredas de la linea base del PGIRS.

Construccién del Arbol de Problemas.

Elaboracion de la Priorizacion de
Problemas.

3.0bjetivos y Metas: Este aparte
incluira todas a las actividades y
soportes que conduzean a la
construccion de los Objetivos y Metas
que permitan cumplir los principios
3 basicos para la prestacién del servicio
publico de aseo, y la gestidn integral
de los residucs, se deberan realizar
como minimo las siguientes
actividades, entregando los
respectivos soportes de ejecucion:

Construccién del Arbol de Objetivos a
partir de las situaciones identificadas en
el arhol de Problemas del aparte 2. Linea
base, verificando que los objetivos y fines
sean alcanzables con los medios
 propuestos

Ajuste, actualizacion y definicién de
Cbjetivos que permitan cumplir los
principios basicos para la prestacion del
servicio publico de aseo, y la gestién
integral de los residucs en el municipio,
garantizando que los mismos sean
realistas, eficaces, coherentes,
cuantificables, efectivos y orientados
a alcanzar el escenario futuro
deseado.

Definicion de Metas que sefialen el
| resultado que se espera alcanzar para
| cada objetivo

$42.000.000
M/CTE
SESENTAY
DOS MILLONES
DE PESOS
MONEDA |
CORRIENTE
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Definicion de indicadores que permitan
realizar seguimiento a las metas, los
indicadores deben estar expresados en
términos de caniidad, calidad, modo,
tiempo y lugar, estableciendo una fuente
de informacién verificable

Priorizacion de los objetivos.

Diligenciamiento de la Tabla 2. Objetivos
y Metas del PGIRS (Anexo Metodolégico
Resolucidon 754 de 2014)

4.Programas y Proyectos para la
implementacion del PGIRS: Este
aparte incluira todas las actividades y
soportes que permitan el
planteamiento de todos y cada uno de
los Programas y Proyectos viables y
(| 4 sostenibles, gue tengan en cuenta los
aspectos técnicos, operatives,
ambientales, institucionales,
econdmicos y financieros, se deberan
realizar como minimo las siguientes
actividades, entregando los
respectivos soportes de gjecucion:

Identificacidn de Alternativas tecnicas y
organizacionales para el alcance de
objetivos y Metas.

Analisis de factibilidad técnica, financiera,
| administrativa, ambiental y social de las
| alternativas de solucién propuesta.

Evaluacion de alternativas considerando
come minimo, pero sin limitarse a los
|factores planteados en la Tabla 3.
“Factores a evaluar para fa seleccién de
| programas y proyectos del PGIRS”
(Anexo Metodolégico Resolucion 754 de
2014).

Evaluacion de Tecnologias de acuerdo
con lo establecido con el Titulo F del

Potable y Saneamiento Basico.

Reglamento Técnice del Sector de Agua

Evaluacion de alternativas de
regionalizacion de conformidad con los
problemas priorizados en la linea base y
los criterios establecidos en la Tabla 4.
Criterios para la idenfificacion de
alternativas de regionales.

Comparacién y Seleccion de alternativas,
escogiendo aquellas que cumplan con
las siguientes condiciones, que permitan
cumplir con los objetivos y metas
| propuestos, que  tengan mayor
factibilidad en términos financieros,

programas del PGIRS.

Construccion de los Programas vy
Proyectos mediante el diligenciamiento
de las tablas 7, 8, 9 de {a Metodologia
para la formulacion, implementacion,
evaluacién, seguimiento, control vy
actualizacion de los PGIRS establecida
en la Resolucibn 754 de 2014
estableciendo.

técnicos, operativos, ambientales y de|
cumplimiento legal, que sean eficaces y |
eficientes y se articule con los demas |

$20.000.000
M/CTE
VEINTE
MILLONES DE
PESOS
MONEDA
CORRIENTE
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actividades:

documento.

Asesoria y Gestion para la emisién de
acto administrativo de Adopcién del
| PGIRS.

MODALIDAD DE SELECCION: LICITACION PUBLICA,
ALCALB?&HEICIPAL SELECCION ABREVIADA Y CONCURSO DE MERITOS. PAGINA Ziite 42
5. Cronograma: Este aparte debe '
indicar las actividades generales y
especificas a desarrollar para gjecutar
cada proyecto especificando el tiempo | El ajuste del cronograma debe realizarse
de ejecucion, el responsable especifico |de manera concertada y participativa $10.000.000
de cada actividad y el horizonte de|segln los criterios establecidos por el DIEZ I;IIILI:ONES
5 desarrollo, mediante el | comité técnico vy la Autoridad Amblental. DE PESOS
diligenciamientc de la Tabla 10.jde acuerdo a las prioridades vy MONEDA
Modelo del Cronograma PGIRS de la|competencias de la  Administracién CORRIENTE
Metodologia para la formulacion, | Municipal (Secretarias y Entes
implementacién, evaluacion, | Descentralizados). |
seguimiento, control y actualizaciéon de
los PGIRS establecida en la
Resaolucion 754 de 2014,
6. Plan financiero: Este aparte debe
oo oo o508 Para ol spse el lan mancieo se
disponibles para llevar a cabo cada deberan fener en cuenta los recursos
.~ | financieros disponibles en el Municipio de
proyecto de acuerdo con los estudios : $15.000.000
de factibilidad desarrollados en la| Cla de manera que se pueda garantizar| o\ ep
: i oy el cumplimientc de los proyectos
6 etapa 4, mediante el diligenciamiento propuestos, estimando el costo por MILLONES
de la Tabla 11 Modelo de Plan tividad d dentificande  la fuent DE PESOS
financiero PGIRS de la Metodologia ﬁﬁ;:lczra ‘Ta }aggb'"'ifj";‘;" aasto‘;e”d: MONEDA
para la formulacion, implementacion, inversién’ aberaciHn man¥ensijmiento CORRIENTE
evaluacién, seguimiento, control vy finali 6 P | T 5n de | y
| actualizacion de los PGIRS | nalzacion para 1a gecucion dg los
'establecida en la Resolucién 754 de programas y actividades planteados. |
2014. ;
| Elaboracién de la guia basica para la |
| presentacion del anteproyecto |
| presupuestal anual al concejo.
|Elaboracién del manual basico de
|responsables de la ejecucién de los
7. Ajuste de la Evaluacion y proyectos del PGIRS acorde con la $2‘I‘V'I?CO$£00
Seguimiento del PGIRS: Este aparte | organizacion de la  Administracién VEINTICUATRO ‘
7 debe presentar tas herramientas para | Municipal | MILLONES |
realizar la Evaluacién y Seguimiento | Elaboracién del esquema de seguimiento | QUINIENTOS '
| del PGIRS a la ejecucion del PGIRS de acuerdo con MIL PESOS
el Cronograma y el Plan Financiero ,
Elaboracion de las  herramientas {
sistematizadas que facilitan el
seguimiento y generacion de informes '
anuales de avance B
| Publicacién del documento Borrador de |
PGIRS en pzgina web municipal con |
8. Actividades para la Aprobacion plazo para  recibir olbserva)c:ones, [
del Documento:; En esta etapa se | JUe E/i08 © CrORUS A INIECIAITE. $12.000.000
deberan realizar las acciones que |Aga|'s'5'. revision - e lncltus[On del DOCE
8 | conduzcan a la aprobacion del %o?:i%aecr::?ong%msy comentarios  a | MILLONES
Documento PGIRS actualizado, se Reunién d soc'_al"'zac'é s de Ia DE PESOS
| debera realizar como mfnimo sin it had III lnb léarg? ied ‘ MONEDA
! ' limitarse a ello las siguientes (consuttoria para fa aprobacion final dé | ~opRIENTE
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ANALISIS DEL SECTOR cODIGO GEC-FT-20-V2
MODALIDAD DE SELECCION: LICITACION PUBLICA,

ALCALgEcwx HIRGE SELECCION ABREVIADA Y CONCURSO DE MERITOS. PAGINA ks

Los productos deberan ser entregados

en formatos editables, y toda Ila

informacion recolectada como

enfrevistas, encuestas, entre ofras

debera ser entregada de manera

ordenada.
SUBTOTAL $ 208.500.000
IVA (19%) $ 39.615.000
TOTAL $ 248.115.000

(i

DIANA PATRICIA GUESE ...:h:ﬁ\: ANTOS
GERENTE
VERDE SOSTENY SAS
NIT. 901 406.885-0

Contacto Bogoti:

+ 57310 7511076;

gerencin(@verdesosteny.com

COTIZACION 2
; _ COTIZACION PGIRS
ITEM DESCRIPCION : PROBUCTO | % PAGO VALOR

-Organizacion para la | yentificacion de  actores para Ia
formulacién de los | . tomacion del Grupe Coordinador
PGIRS: Este aparie Grupo Técnico
incluira todas a las

aclividades y soportes | Convocatoria para la conformacion del
gue conduzcan a la Grupo Coordinador y Grupo Técnico j

conformacion del Grupo Reunién  Conformacion  del  Grupo |

coordinador y el Grupo | coardinador

1 Técnico para la $ 10.000.00

actualizacién del Plan de
Gestion Integral de

Residuos Sdlidos, se
deberan realizar como
minimo las siguientes

actividades; entregando

los respectivos soportes

de ejecucion;

Reunién Conformacion del Grupo Técnico

Gestion y desarrollo para la emisién de acto
administrativo de Conformacién del Grupo
Coordinador y Grupo Técnico.

1 40%
1
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ANALISIS DEL SECTOR

| ALCALDIA MUNICIPAL
" DE CHIA

MODALIDAD DE SELECCION: LICITACION PUBLICA,
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36 de 42

Recopilacion de informacién primaria vy
secundaria requerida para la construccion
de |a Linea base, garantizando el desarrollo
y los recursos para las actividades
requeridas para tal fin; mediante la
realizacion de Mesas de Trabajo vy
recoleccion de informacidbn en campo
{entrevistas, visitas, etc), de manera gue se
asegure gue la informacién recolectada, sea
real y actualizada, esto aplica para
recoleccion de la informacion de cada
dependencia de la administracion que deba
estar involucrada en el PGIRS, asi como
para el levantamiento de la informacién por
barrios y veredas.

Recoleccion de informacidon primaria v
secundaria como minimo en los siguientes
aspectos:

2.Linea Base: Este
aparte incluira todas las
actividades y soportes
que conduzcan a la
determinacion del estado
actual de la Gestién
2 Integral de residuos
solidos en el municipio de
Chia, se deberan realizar
como minimo las
siguientes actividades,
entregando los
respectivos soportes de
gjecucién:

a) Consulta y revision del Plan de
Ordenamiento  Territorial y Plan de
Desarrollo  Municipal para alinear Ila
actualizacion del PGIRS a dichos
documentos.

b) Revision y ajuste de "Aspectos
institucionales del servicio de aseo"
(esquema de prestacion, tarifas, estratos,
ingresos, costos, gastos, entre otros).

¢} Actualizacion del Plan Operative de
trabaje y cronograma definitivo para
aprobacién por parte del grupo Coordinador.

d) Ajuste de las estadisticas de
"(Generacién de residuos solidos"
(estadisticas de produccién, caracterizacion
de residuos por sectores).

e) Actualizacion de la informacion de
"Recoleccion, transporte y transferencia"
{coberturas, frecuencias, puntos criticos,
estaciones de transferencia, distancia de
centroide, distancias)

f) Actualizacion de la informacién de
Barrido y limpieza de areas publicas
{cobertura, acuerdos, tipo de barrido, cestas
pUblicas, frecuencias).

'g) Actualizacion de informacién con &reas

publicas que sera objeto de Corte de césped
{Ubicacion, mts2 frecuencia y demds
establecidos el numeral 4.4.5 programa de
corte de césped y poda de arboles en vias y
areas publicas de la resolucidn 0754 de
2014

h) Actualizacién de informacién de lavado
de areas publicas (inventarios, prestacién de
servicio, acuerdos y frecuencias).

$ 80.000.00

Carrera 11 No. 11-29 — PBX: (1) 884 4444 — Pagina web: www.chia-cundinamarca.gov.co
E-mail: contactenos@chia.gov.co




PROCESO GESTION DE CONTRATACION

MODALIDAD DE SELECCION: LICITACION PUBLICA,
ALCALBE‘%"::'CIPAL SELECCION ABREVIADA Y CONCURSO DE MERITOS. | PAGINA 87 de 42

i) Actualizacion de las estadisticas de
aprovechamiento (bodegas, centros de
acopio y clasificacion, recicladores de oficio,
organizaciones, asociaciones, coberturas,
rutas selectivas, cantidad, aprovechamiento
y rechazo de residuos organicos e
inorganicos, capacitaciones).

i) Actualizacion de informacion de
Disposicion final (relleno, autorizaciones,
vida util, lixiviados, vertidos y tejados, entre
otros).

k) Actualizacién de informacion de
Residuos sdlidos especiales (programas de
recoleccidn y disposicion caracterizaciones
por sectores).

) Ajuste de informacion de Residuos de
construccion  y  demolicion  (cantidad,
caracterizacion por sectores, tipos de sitios,
autorizaciones, aprovechamiento,
recoleccion y disposicién).

m) Ajuste de la informacién de la Gestion
de residuos en el area rural {cantidad,
produccién per capita, caracterizacion por
veredas, usuarios del servicio, coberturas,
frecuencia, punios criticos, disposicion final).
n}  Actualizacién de la Gestidén de riesgos
(ajuste de condiciones de amenaza,
vulnerabilidad y riesgos que afecten la
prestacion del servicio de aseo).

0) Actualizacion poda de arboles (catastro
de arboles y de areas publicas, cantidad de
residuos, aprovechamiento, frecuencias) de
acuerdo con fo solicitado por el prestador
del servicio.

p) Realizar el catastro de arboles ubicados
en vias y areas plblicas donde se indique el
namero {identificacion), ubicacion
georreferenciada, tipo de acuerdo a la
altura, especie, frecuencia de poda de los
arboles, y demas establecidos en el numeral
4.4.5 programa de corte de césped y poda
de arboles en vias y areas publicas de la
resolucion 0754 de 2014

Q) Realizar la  cuantificacion vy
caracterizacion de Ila poblacion de
recicladores de oficio presentes en el
municipio de acuerdo con lo establecido en
la guia para efaborar el censo de
recicladores bajo el marco de [a Resolucion
0754 de 2014

r)  Actualizar y evaluar posibles sitios de
disposicion final de residuos de construccion
y demolicion —RCD y puntos limpios en el
municipic de Chia teniendo en cuenta los
criterios establecidos en el articulo 11.
Disposicién final de RCD de la resolucién
472 de 2017 y la que la modifigue o
actualice.
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s) Realizar el anélisis de mercado de
residuos aprovechables en el marco del
programa de aprovechamiento que hace
parte del PGIRS de acuerdo con lo
establecide en el Anexo | Lineamientos para
la elaboracién de andlisis de mercado de
residuos aprovechables.

Diligenciamiento de la Tabla 1 parémetros
de la linea base (Anexo Metodoldgico
Resolucion 754 de 2014)

Elaboracion de las proyecciones de
poblacién {Anual, corto, mediano y largo
plazo)

Elaboracion de las proyecciones de
[generacion de residuos solidos (Anual,
| corto, medianc y largo plazo)

[ . . .

| Elaboracion de proyeccion de crecimiento
| del turismo, industria, comercio, agricultura,
| construceion, infraestructura Pablica.

Elaboraciéon del Mapa Georeferenciade por
barrios de la linea base del PGIRS.

Elaboracion del Mapa Georeferenciado por
veredas de la linea base del PGIRS.

Construccién del Arbol de Problemas.

Elaboraciéon de la  Priorizacion de
Problemas.

3.0bjetivos y Metas:
Este aparte incluira todas
a las actividades y
soportes que conduzcan
a la construccion de los
Objetivos y Metas que
permitan cumplir los
principios basicos para la
3 prestacion del servicio
plblico de aseo, y la
gestion integral de los
residuos, se deheran
realizar cormo minimo las
siguientes actividades,
entregando los
respectivos soportes de
gjecucion:

Construccién del Arbol de Objetivos a partir
de las situaciones identificadas en el arbol
de Problemas del aparte 2. Linea base,
verificando que los objetivos y fines sean
alcanzables con los medios propuestos

Ajuste, actualizacién y definicibn de
Objetivos que permitan cumplir los principios
basicos para la prestacion del servicio
publico de aseo, y la gestion integral de los
residuos en el municipio, garantizando que
los mismos sean realistas, eficaces,
coherentes, cuantificables, efectivos y
orientados a alcanzar el escenario futuro
deseado.

Definicibn de Metas que sefialen el
resultado que se espera alcanzar para cada
objetivo

Definicion de indicadores que permitan
realizar seguimiento a las metas, los
indicadores deben estar expresados en
[ términos de cantidad, calidad, modo, tiempo
y lugar, estableciendo una fuente de
informacién verificable

Priorizacidn de los objetivos.

Ditigenciamiento de la Tabla 2. Objetivos y
Metas del PGIRS (Anexo Metodolégico
Resolucién 754 de 2014)

4.Programas y
4 Proyectos para la
implementacion del

ldentificacion de Alternativas técnicas vy
organizacionales para el alcance de
objetivos y Metas.

40%

$ 30.000.000

$ 35.000.00(

L=
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PGIRS: Este aparte
incluira todas las
actividades y soportes
que permitan el
planteamiento de todos y
cada uno de los
Programas y Proyectos
viables y sostenibles, que
tengan en cuenta los
aspectos técnicos,
operativos, ambientales,
institucionales,
econémices y financieros,
se deberan realizar como
minimo las siguientes
aciividades, entregando
los respectivos soportes
de ejecucion:

' Analisis de factibilidad técnica, financiera, |
administrativa, ambiental y social de las
alternativas de solucién propuesta.
Evaluacién de alternativas considerando
como minimo, pero sin limitarse a los
factores planteados en la Tabla 3. “Factores |
a evaluar para la seleccién de programas y
proyectos del PGIRS” (Anexo Metodol6gico
Resolucion 754 de 2014).

Evaluacion de Tecnologias de acuerdo con
lo establecido con el Titule F del|
Reglamento Técnico del Sector de Agua
Potable y Saneamiente Basico.

Evaluacién de alternativas de
regionalizacién de conformidad con los |
problemas priorizados en la linea base y los |
criterios establecidos en la Tabla 4. Criterios |
para la identificacion de alternativas de

regionales.

lcumplir con los objetivos y metas

Comparacién y Seleccién de alternativas,
escogiendo aquellas que cumplan con las
siguientes  condiciones, que permitan

propuestos, que tengan mayor factibilidad
en términos financieros, técnicos,
operativos, ambientales y de cumplimiento
legal, que sean eficaces y eficientes y se
articule con los deméas programas del
PGIRS.

Construccion de los Programas y Proyectos
mediante el diligenciamiento de las tablas 7,
8, 9 de la Metodologia para la formulacién,
implementacion, evaluacion, seguimiento,
control y actualizacién de los PGIRS
establecida en la Resolucién 754 de 2014
estableciendo.

5. Cronograma: Este
aparte debe indicar las
actividades generales y
especificas a desarrollar
para ejecutar  cada
proyecto especificando el
tiernpo de ejecucién, el
responsable especifico de
cada actividad y el
horizonte de desarrollo,
mediante el
diligenciamiento de la
Tabla 10. Modelo dei
Cronograma PGIRS de la
Metodologia para la
formulacion,
implementacién,
evaluacion, seguimiento,
control y actualizacion de
los PGIRS establecida en
'la Resolucion 754 de
| 2014.

El ajuste del cronograma debe realizarse de
manera concertada y participativa segun los
criterios establecidos por el comité técnico y
la Autoridad Ambiental, de acuerdo a ias
pricridades y competencias de I[a
Administracion Municipal (Secretarias vy
Entes Descentralizados).

$ 5.000.000
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6. Plan financiero: Este
aparte debe presentar la
estimacién de los costos
de los recursos y fuentes
financieras disponibles
para llevar a cabo cada
proyecto de acuerdo con
los estudios de factibilidad
desarrollados en la etapa
4, mediante el
diligenciamiento de Ia
Tabla 11 Modelo de Plan
financiero PGIRS de la
Metodologia para la
formulacién,
impiementacion,
evaluacion, seguimiento,
control y actualizacion de
los PGIRS establecida en
la Resolucién 754 de
12014,

Para el ajuste del plan financiero se deberan
tener en cuenta los recursos financieros
disponibles en el Municipic de Chia, de
manera que se pueda garantizar el
cumplimientc de los proyectos propuestos,
estimando el costo por actividad e
identificando la fuente financiera, Ila
factibilidad y gastos de inversion, operacién,
mantenimiento y finalizacion para |Ia
gjecucion de los programas y actividades
planteados.

$ 5.000.000

7. Ajuste de la
Evaluacion y
Seguimiento del PGIRS:
Este aparte debe
presentar las
herramientas para realizar
la Evaluacion y
Seguimiento del PGIRS

Elaboracién de la guia basica para la
presentacion del anteproyecto presupuestal
anual al concejo.

Elaboracion del manual basico de
responsables de la e&jecucién de los
proyectos del PGIRS acorde con la
organizacién de la Administracion Municipal

Elaboracién del esquema de seguimiento a
la ejecucién del PGIRS de acuerdo con el
Cronograma y el Plan Financiero

Elaboracién de las herramientas
sistematizadas que facilitan el seguimiento y
generacion de informes anuales de avance

8. Actividades para la
Aprobacién del
Documento: En esta
etapa se deberan realizar
ias acciones que
conduzcan a la
aprobacion del
Documento PGIRS
actualizado, se debera
realizar como minimo sin
limitarse a ello las
| siguientes actividades:

Publicacién del documento Borrador de
PGIRS en pagina web municipal con plazo
para recibir observaciones, sugerencias o
propuestas alternativas.

Anglisis, revisibn e  inclusion de
observaciones y comentarios al Documento
PGIRS.

Reunién de socializacion a cargo de la
consultoria para la aprobacion final de
documento.

Asesoria y Gestion para la emisién de acto
administrative de Adopcién del PGIRS.

Los productos deberan ser entregados en
formatos editables, y toda la informacion
recolectada como entrevistas, encuestas,
| entre otras debera ser entregada de manera
ordenada.

20%

$ 28.715.00

$17.500.00(

SUBTOTAL

211.215.000

IVA (19%)

$ 40.130.8

50

$ 251.345.8

50

]

E-mail: contactenos@chia.gov.co
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PROMEDIO COTIZAIONES
|COTIZACION 1 |COTIZACION 2 PROMEDIO ;
'$ 248.115.000 IVA[$ 251.345850 IVA|$ 249.730.425 IVA|
| INCLUIDO ~__lINCRUIDO | INCLUIDO

VALOR TOTAL COTIZACION No. 1: $248.115.000
VALOR TOTAL COTIZACION No. 2: $ 251.345.850
VALOR TOTAL PROMEDIO COTIZACIONES: § 249.730.425

IMPUESTOS: EL. CONTRATISTA pagara todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven
de la celebracion y ejecucion del contrato, de conformidad con la ley colombiana:

| 2% Estampilla Pro-cuitura (Todos los contratos) Rete fuente (Todos los contratbs, varia el % de acuerdo
| con el contrato)

:3_% B_i_en;_sg_r adulto mayor (Todos los contratos) | Rete IVA ( si practica IVA)

2.5 % Estampilla Pro-deporte (Todos los contratos) ICA (Todos los contratos, varia el % dé_'a't_:;_erdb con el
contrato)

IMPUESTOS MUNICIPALES | IMPUESTOS NACIONALES

Nota: Los valores enunciados pueden variar en cualquier momento y se aplicaran los que se encuentren vigentes al
momento de realizar el pago.

FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE LA POBLACION EN
CONDICIONES DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL (ART. 2.2.1.2.4.2.6., DEL DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1082 ADICIONADO POR EL DECRETO 1860 DE 2021

Con el objetivo de promover la participacién de personas en condicion de especial proteccion constitucional en la
contratacion estatal, tal como lo establece el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, |a entidad requiere
que el contratista incluya al menos un 5% del personal requerido para la ejecucion del contrato a personas de la
poblacién objetivo. Este requisito permite la vinculacién de personas de esta poblacion en diversos cargos, como
administrativos o de servicios generales, durante la ejecucién de! contrato, esto considerando que los perfiles de los
prestadores de servicios de manipulacion de alimentos pueden ser limitantes en la vinculacion del personal en
condicién de vulnerabilidad. Para garantizar el cumplimiento de este requisito, el proponente debera presentar una
certificacion que acredite su compromiso de cumplir con este porcentaje. Una vez adjudicado el contrato, el
contratista debera presentar la documentacion que soporte la vinculacién de estas personas y las certificaciones
que acrediten su condicién de vulnerabilidad

ANALISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE ACUERO MARCO DE PRECIOS

Teniendo en cuenta que la entidad se encuentra obligada a acoger los acuerdo marco de precios que se
encuentren vigentes se debera realzar el correspondiente anélisis por parte de la dependencia estructuradora :

Se deben contestar las siguientes preguntas :
1 .los bienes o servicios a contratar contemplados dentro de algun Acuerdo Marco de Precio?

NOTA: Si la respuesta es NO. no se deben contestar las demas preguntas.
Respuesta :NO

5. FUENTES DE CONSULTA DEL PRESENTE ESTUDIO

ENTORNO ECONOMICO
Superintendencia de Vigilancia: www.supervigilancia.gov.co
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https:/iwww.dane.qov.coffiles/operaciones/PiB/cp-PI1B-litrim2024.pdf

file:///C:/Users/Educacion35/Downloads/EditorialSituacionColombiaMar24. pdf

https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/environmental-consuiting-market

SECOP: www.colombiacompra.qov.co

MARCO NORMATIVO
Archivo General de |a Nacion: www.archivogeneral.gov.co

Sintesis: www.colombiacompra.qov.co

2. ESTUDIO DE LA DEMANDA
Las fuentes consultadas para obtener la informacién necesaria para el andlisis de la Demanda fueron:

SECOP: www.colombiacompra.gov.co

Paginas web de las Entidades Estatales.

3. ESTUDIO DE LA OFERTA

Las fuentes consultadas para obtener la informacién necesaria para el analisis del mercado fueron:

SECOP: www.colombiacompra.gov.co Para proveedores que han trabajado con el estado suministrando el bien
0 Servicio en estudio.
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