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El presente estudio se elabora, en cumplimiento de los Principios que rigen la Contratacion Estatal y en virtud de lo
establecido en articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decrefo Unico Reglamentario No.1082 de 2015; el cual se desarrollo en los
siguientes términos:

DATOS GENERALES
Fecha de emision del estudio: Mayo de 2025
Secretaria que elabora el estudio: Secretaria de Obras Publicas
Modalidad de seleccion: Minima Cuantia
Objeto de la contratacion: MANTENIMIENTO DE DOS {2) PUENTES PEATONALES VARIANTE CHIA-
COTA CON AVENIDA GUARMARAL Y CASA DE LA CULTURA EN EL
MUNICIPIO DE CHIA.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE
CONTRATACION.
En atencion a lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1. del
Decreto 1082 de 2015, en donde se establece la obligacién a cargo de las Entidades Estatales de reafizar los estudios y |
documentos previos a la aperiura de los procesos de seleccion o a la firma del contrato, el Municipio de Chia realizo el |
presente documento, que servira de soporte para elaborar los pliegos de condiciones y el contrato de obra que se pretende ‘

celebrar. A continuacion, se expone de forma sucinta la necesidad que la Entidad pretende satisfacer.

Que el articulo 2 de la Constitucion Politica establece que "Son fines esenciales del Estado: servir a fa |
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes |
consagrados en la Constitucién; facilitar la participacién de todos en las decisiones que los afectan y en la vida |
econdmica, pofitica, administrativa y cultural de la Nacién; defender la independencia nacional, mantener fa |
integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y Ia vigencia de un orden justo”. I

Que el articulo 311 ibidem dicta que “Al municipic como entidad fundamental de la division politico-

| administrativa def Estado le corresponde prestar los servicios ptiblicos que determine la ley, construir fas obras |
que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, el |
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demds funciones que le asignen la Constitucion y |
ias leyes”.

{ Que el inciso segundo del articulo 339 ibidem establece que “Las entidades lerritoriales elaboraran y adoptaran
de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarroffo, con el objeto de asegurar el uso
eficiente de sus recursos y el desempefio adecuado de fas funciones que les hayan sido asignadas por la |

| Constitucion y {a ley. Los planes de las entidades territoriales estarén conformados por una parte estratégica y

| un plan de inversiones de mediano y carto plazo”. i

| En el Plan de Desarrollo para la vigencia 2024-2027 del Municipio de Chia, en su programa de INFRAESTRUCTURA RED |
| VIAL REGIONAL en su objetivo se planted “Mantener en 6ptimas condiciones de transitabilidad y seguridad la red vial
l secundaria, terciaria y urbana del Municipio, garantizando el oportuno mantenimiento, construccidn, mejoramiento,
rehabilitacion y operacion de estas”, en la meta se contemplé Intervenir dos (2) puentes peatonales urbanos, por lo anterior,
para efectos de cumplir este objetivo se programa el mantenimiento de puentes peatonales de 1a red urbana ubicados en
Diagonal 17 entre Calle 8 y Calle 7 y Variante Chia- Cota Calle 2 con Carrera 10.

| Se ve la necesidad del mantenimiento de Puentes Peatonales debido a que se ha evidenciado, vandalismo, hurto de partes
de la estructura, ralladuras, deterioro por condiciones climaticas, por lo anterior, se ha considerado asegurar la
transitabilidad, permitiendo un servicio eficiente y seguro, para los transetntes, segun se detalla mas adelante.

Las actividades de mantenimiento necesarias para los Puentes Peatonales incluyen la reparacion de pintura, reparacion de |
pisos, limpieza de zonas bajas, reposicion de barandas, reparar o reforzar soldaduras y limpieza de graffitis.

Los Puentes Peatonales a intervenir se encuentran ubicados en los siguientes sectores:

1. PUENTE PEATONAL CASA DE LA CULTURA: se ubica en la Diagonal 17 entre Calle 8 y Calle 7 en el Municipio
de chia, al costado nororiental se encuentra la Unidad Deportiva Villa Olimpica, al costado noroccidental se ubica el
Escenario Cultural y Deportivo Concha Acustica y al suroriental se encuentra la Casa de La Cultura de Chia, en

zona urbana.
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ESTADO ACTUAL DE INFRAESTUCTURA EXISTENTE:

El Puente ubicado en la Casa de la Cultura actualmente se pudo registrar que presenta corrosion tanto en escaleras de
acceso, brandas, tablero, se observan grafitis en su acceso suroriental.

Se ha evidenciado vandalismo, no se cuenta con baranda metalica en los accesos de costado nororiental y suroriental,
adicionalmente los accesos de la rampa se observa el crecimiento de césped.

Es importante su mantenimiento con el fin de salvaguardar la transitabilidad de personas de sus alrededores, ya que es un
sector de gran flujo peatonal debido a las actividades, culturales, deportivas y educativas que se manejan el sector.
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REGISTRO FOTOGRAFICO
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Fotografia 1 Vista Panoramica Puente Peatonal Casa de la Cultuta
Fuente; Propia

Fotografia 2 Vista acceso nororiental ~ Fotografia 3 Vista acceso nororiental
Fuente: Propia'_

Fuente: Propia
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Fotografia 3 Vista tablero
Fuene: Pria
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Fotografia 4 Rampa de acceso suroriental
Fuente: Propia
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Fotografia 5 Rampa de acceso nororiental
Fuente: Propia
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2. PUENTE PEATONAL VARIANTE CHIA-COTA CON AV. GUAYMARAL: Se ubica en la Calle 2 con Carrera 10 vi
de orden primario en el Municipio de chia via, al costado norte con establecimientos de comercio, al sur con
establecimiento de comercio y conjuntos residenciales, costado occidental con establecimientos de comercio
nocturnos, en zona urbana.

con Av. Guaymaral

F W - £

llustracion 2 Ubicacion Puente Peatonal Variante Chia Cota
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ESTADO ACTUAL DE INFRAESTUCTURA EXISTENTE:

El Puente ubicado en la Variante Chia-Cota con Av. Guaymaral actualmente presenta un alto deterioro causo por agentes
climaticos, se observa alto grado de corrosién pacatamente en todo el puente (accesos, barandas, fableros), se observan
grafitis.

Es importante su mantenimiento con el fin de salvaguardar la transitabilidad segura de personas de sus alrededores, debido
a que se encuentra ubicado en una via de orden primario donde se tiene un constante flujo vehicular de carga pesada por el
corredor vial.

REGISTRO FOTOGRAFICO
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FotograﬁﬁdBLVista Panoramica Puente Peatonal Variante Chia-Cota con Av. Guaym&aral i
Fuente: Propia
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Fotografia 7 Rampa de acceso sur Fotografia 8 Rampa de acceso norte
Fuente: Pro Fuente: Propia
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Fotografia 9 Rampa de acceso norte
Fuente: Propia
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Fotografia 10 Rampa de acceso norte
Fuente: Propia

Fotografia 10 Rampa de acceso sur
Fuente: Propia

Actividades a ejecutar:

Para el mantenimiento del puente peatonal, que es el objeto de la solicitud, se estan contemplando entre ofras las siguientes
actividades:

Lavado de estructura con hidrolavadora
Aplicacion de capa anticorrosiva
Aplicacion de pintura epdxica
Reposicion de barandas

Recalce de rampa de acceso
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En aras de cumplir con dicho cometido se hace necesario contratar el servicio de “MANTENIMIENTO DE DOS (2)
PUENTES PEATONALES VARIANTE CHIA-COTA CON AVENIDA GUARMARAL Y CASA DE LA CULTURA EN EL
MUNICIPIO DE CHIA”

Es por esto que partiendo del eje establecido en el plan de desarrollo actual que se determind un sector, programa,
proyecto, indicador y una meta producto que corresponde a “intervenir dos (2) puentes peatonales urbanos”, la cual con el
presente proceso que se pretende adelantar en gran medida beneficiara en primer orden a los habitantes y usuarios de la
infraestructura de los diferentes sectores que detallaron anteriormente, esto sumado a que se presenta la imperiosa
necesidad de intervenir debidos a deterioro ocasionado por condiciones climaticas y vandalismos, ya que actualmente el
deterioro que se presenta se promedia en un 60%.

=

Con la presente contratacién se avanza en el cumplimiento de |a siguiente meta
SECTOR: Infraestructura Fisica
PROGRAMA Infraestructura red vial regional
META PRODUCTOQ Intervenir dos (2) puentes peatonales urbanos
| PROYECTO: Estudios, diserios, optimizacion y/o construccidn de la malla vial y ciclo infraestructura, Municipio de chia
| AVANCE FISICO: 2 .
AVANCE ACUMULADO: 2 |

2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
REQUERIDAS PARA SU EJECUGION CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISENO Y CONSTRUCCION, LOS
DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

2.1 OBJETO A CONTRATAR:
Ef contrato que se pretende celebrar tendra como objeto de “MANTENIMIENTO DE DOS (2) PUENTES PEATONALES

VARIANTE CHIA-COTA CON AVENIDA GUAYMARAL Y CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE CHIA

2.2 CLASIFICACION UNSPSC

La clasificacion se debe relacionar en el siguiente cuadro:
La obra esta codificada en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica a continuacion:

CLASIFICACION A

UNSPSC DESCRIPCION

79141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y
PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA

79102900 SERVICIOS DE MANTANIMIENTOS Y REPARACIONES DE
INSTALACIONES

72151300 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

79141700 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y
MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

79141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y
PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA '

La clasificacién del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un lenguaje comdn entre
los participantes del sistema de compra y contratacion piblica. En consecuencia, la entidad estatal no puede excluir a un I
proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes exigidos en un proceso de contratacion por no estar inscritos en el
RUP con el codigo de los bienes, obras o servicios del objeto de tal proceso de contratacion.

Los oferentes pueden estar clasificados en uno o en fodos estos codigos y hasta el 3 nivel.
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2.3 ESPECIFICACIONES:

Las especificaciones técnicas se encuentran contempladas en el ANEXO 1 — ANEXO TECNICO, el cual hace parte de los
documentos tipe expedides por Colombia Compra Eficiente para los procesos de infraestructura de transporte mediante la
modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia.

2.4 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCION CUANDO EL CONTRATO
INCLUYE DISENO Y CONSTRUCCION.

Para las obras que el municipio de Chia quiere adelantar, no se requiere permiso de entes diferentes a la administracion
municipal, toda vez que son vias urbanas, sobre las cuales no se realizara ningln cambio en cuanto a los perfiles y
longitudes existentes.

2.5 LOS DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

Los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto corresponden a la informacion solicitada en este estudio previo
segln las especificaciones técnicas.

Los trabajos objeto de la presente contratacion deberan ejecutarse de conformidad con las Especificaciones Técnicas |
Generales de la Administracién Municipal vigentes, incluidas sus adicciones y/o medificaciones, los aspectos que éstas no
requlen se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en las especificaciones técnicas incluidas en el anexo técnico y en los
pliegos de condiciones. En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informara sobre ello al supervisor,

quien decidira conjuntamente con La Administracién Municipal, sobre Ia relacion entre estos documentos. '

2.5 OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.5.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Ademés de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas
en el anexo técnico, vigente durante 1a ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no inferior al quince
por ciento (15%) de acuerdo con el personal de! contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo
caso, el cinco por ciento (5%} de la mano de obra no calificada de la regién seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por al menos el
(ltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara
el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia la fecha
originalmente contemplada en ef Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el
porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el
contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia,
mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del personal requerido para la
ejecucion del contrato.

El contratista se obligara para con el Municipio, en relacion directa con el objeto def contrato, a lo siguiente:

2. Cumplir con tas condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Desarrollar e! objeto de! Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de Contratacion. .

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y deméas Documentos del Proceso.

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algin efecto sobre el
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. '

6. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad
competente {cuando aplique intervenciones).

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos acordados con la

Entidad.
8. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase de seleccion en los |
plazos acordados con la Entidad. B
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19.

21.

L

10.
11.
1.
13.

14,

15.

16.

17.

20.

Identificar las oportunidades para promover el emplea local durante la ejecucion del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de |a carta de presentacion de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del estado de los Riesgos |

existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de

cualquier tipo que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud Ocupacional y |

Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de

sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso

adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).

Informar periddicamente la composicidn del capital social de la persona juridica; fa existencia de pactos o acuerdos
de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se frata de una matriz, subordinada o Sucursal de
sociedad extranjera, asi como [a informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona
juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las fributarias y ambientales que le
commespondan de acuerdo con su labor,

Informar a més tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que
conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista
considera que €! disefio entregado es idoneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra
contratada por la entidad.

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el
numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en
el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato.

Informar al supervisor del contrato, segln corresponda, la fecha de adquisicion de los bienes nacionales relevantes
para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
comrespondiente.

(Cuando el confratista haya diligenciado la Opcién 2 del Formato 9A - Promocién de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional) Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

(Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — incorporacién de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros) Incorporar como minimo el noventa por ciento {90 %) de personal técnico, operativo y profesional de
origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

2.6.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: El contratista se obligara para con el Municipio, a cumplir las
l siguientes obligaciones especificas:

1

s
4

Ejecutar la obra conforme las especificaciones técnicas sefialadas en el contrato y en los documentos del proceso
de seleccion.

Suscribir de forma conjunta con el supervisor designado por el Municipio de Chia, el acta de inicio def contrato.
Tramitar las garantias exigidas por el Municipio para aprobacion a través de la Oficina de Contratacion.

Suscribir a tiempo las actas (inicio, suspensiones, reinicios, cortes, recibo final, liquidacion), requeridas por parte
del Municipio (supervisores) como constancia de |a ejecucion del contrato.

Cumplir con las Normas Ambientales Ley 99 de 1993 y demas normas complementarias y Garantizar |as normas
de seguridad industrial para la ejecucion del confrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad
industrial para obreros y todo el personal de la obra, 2) Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y
todos los elementos que se utilicen para cumplir-el objeto y 3) Todo lo referente a la seguridad industrial debe
acogerse a las normas vigentes. El CONTRATISTA, debe velar por ef cumplimiento por parte de subconfratistas y
proveedores en la practica de las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales necesarias
para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su
negligencia u omision. Debera cumplir con los aspectos Comunitarios y Ambientales; ley 99 de 1993.

Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante fa prestacion del servicio el personal
requerido para la ejecucion del objeto contractual, el cual deberéa cumplir con las calidades, preparacion académica
y la experiencia general y especifica exigida en el pliego de condiciones. En caso de justa causa comprobada una
vez iniciado el servicio, y si EL CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales propuestos, debera
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24
25
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27
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demostrar el motivo y el reemplazo debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo
profesional estara sujeta a la aprobacion de EL MUNICIPIO DE CHIA. Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago
de los salarios, prestaciones y seguridad social, indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la prestacion
del servicio, igualmente la elaboracion de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningln tipo de
vinculo laboral de! personal con EL MUNICIPIO DE CHiA.

Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable a la ejecucion de la obra.

Ejecutar los ensayos de laboratorio necesarios para comoborar la calidad de los materiales empleados en las obras
y el verificar que los procesos constructivos sean los adecuados. Dentro de los ensayos minimos requeridos se
encuentran [os siguientes:

a. INV E-404. Asentamiento del concreto hidraulico (SLUMP).

b. INV E-410. Resistencia a la compresién de cilindros de concreto.

Cumplir con los aportes al FIC de la totalidad del contrato por cada corte de obra, y presentar la planilla de
liquidacion, el certificado expedido por el SENA v el recibo de pago correspondiente.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

Levantar las actas de vecindad para cada uno de [os predios colindantes a cada costado del tramo vial a intervenir.

La misma debera incluir la informacion minima necesaria que identifique Ias condiciones fisicas existentes u
observaciones del propietario y el contratista. Se debera suscribir acta de vecindad ANTES y DESPUES de la
ejecucion de las obras acompariada de registro fotografico.

Elaborar, tramitar, actualizar y respetar el Plan de Manejo de Transito autorizado por la Secretaria de Movilidad de
Chia.

Instalar en la obra la valla informativa y exigir al personal €l uso de uniformes y elementos se seguridad con los
distintivos de imagen institucional del municipio de Chia, segin Decreto 234 de 2005 vallas y modelos de
uniformes.

Ejecutar la obra con los precios unitarios aceptados en el proceso de adjudicacion asumiendo el riesgo de las
variaciones de los mismos.

Antes de la suscripcién del acta de inicio, el contratista revisaré el sitic de la obra, el presupuesto y las
especificaciones técnicas, y presentara ante la supervision las observaciones que considere necesarias validar o
dirimir para |a correcta ejecucion del proyecto antes del inicio del mismo.

Aplicar las especificaciones técnicas indicadas en el anexo técnico.

Presentar al inicio de la obra certificacion de disponibilidad de escombrera.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor, toda actividad ejecutada
que resulte defectuosa segln el analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la
cbra.

Realizar diariamente el registro fotografico del avance y ejecucion de la obra procurando mostrar desde un mismo
punto el progreso o avance, igualmente se debe presentar registro fotografico del estado inicial de los sitios a
intervenir antes de adelantar cualquier tipo de actividad, asi como llevar una bitacora.

Verificar y dar cumplimiento durante |a ejecucion del contrato a [as normas de prevencion y atencidn de desastres,
seguridad industrial, salud ocupacional y manejo socio ambiental, ordenadas por las disposiciones legales vigentes

Responder por cualguier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve €l
personal, los subconratistas o un tercero contra el Municipio, por causa ¢ con ocasién del contrato.

Rendir y elaborar los informes, y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.

Presentar informes ejecutivos (méaximo 4 cuartillas, foliado y suscrito por el Residente de Obra) con el resumen de
los aspectos técnicos, financieros, SG-SST y ambientales del proyecto. Se presentara cada quince (15) dias
durante la vigencia del contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos.

Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion de! contrato, si fuere el caso.

No acceder a peficiones 0 amenazas de quienes acttien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algun hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
contrato.

Informar oportunamente al Municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo
del contrato.

Acatar |as instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por los Supervisores del contrato y el
Municipio de Chia.

Realizar una evaluacion y analisis de la obra a ejecutar, por lo que debera presentar y tramitar a la entidad de
acuerdo a las condiciones del proyecto un Plan de Manejo de Transito, conforme lo dispuesto en el Articulo 101 de
la Ley 769 de 2002, Codigo Nacional de Transito Terrestre, apoyandose en la Resolucion 1050 de Mayo de 2004
mediante la cual el Ministerio de Transporte adopté " Manual de Sefializacion Vial, “Dispositivos para la regulacion
del transito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia®, aplicando la metodologia y aspectos técnicos
establecidos, un plan de manejo ambiental, programacién de obra, afiliacion de las personas que van a estar
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33
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35
36

37

38

integradas en el proyecto y que van a estar a su cargo a una entidad promotora de salud, de manera tal que se
garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a
aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en ia ley 789
de 2002, el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes o
complementarias, en materia de aportes a seguridad social, pago de parafiscales, ARL y un documento donde se
describa detalladamente la inversion del anticipo (en caso de aplicar). El Plan de Manejo de Transito sera aprobado
por la secretaria de Movilidad y el Plan de Manejo Ambiental sera aprobado por la secretaria de Medio Ambiente,
dependencias del Municipio de Chia.

Verificar y rectificar medidas en obra antes de iniciar trabajos. Cualquier discrepancia debe ser aclarada con el
Supervisores, y consignada en el libro de obra, pues en caso contrario si se presenta la necesidad de hacer
correcciones después de adelantada la obra, el costo sera por cuenta del contratista.

Suministrar todos los materiales empleados para el desarrollo del presente proyecto, asi misme deben ser nuevos y
de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con la clasificacion, grado y/o especificacion, para
fo cual se comprometeran con los ensayos de laboratorio pertinentes, antes del inicio de cada actividad y se
presentaran los resultados para la aprobacién por parte de la interventoria yfo con visto buenc de los supervisores
antes de proceder a su utilizacion.

Proteger todas las obras a medida que éstas se ejecutan, con miras a la entrega final a satisfaccion del
Supervisores y la Alcaldia Municipal de Chia.

Dotar a todo el personal que efectué las labores en el proyecto la vestimenta adecuada y cémoda para la buena
funcionalidad como overol, guantes, gafas protectoras y demas que se consideren importantes y se rijan de
acuerdo a las normas de seguridad industrial,

Presentar las cuentas de cobro del valor del contrato, anexando todos sus soportes y documentos necesarios para
ello, dentro de los plazos convenidos.

Acreditar sus pagos de SSI como cotizante independiente y cuando fuere el caso, se obliga a afiliar a los terceros
que emplee para la ejecucion del contrato a una entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice la
cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en
forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002,
el Decreto 1703 de 2002 y el ardticulo 23 de la Ley 1150 de 2007, y demas nommas concordantes o
complementarias, en materia de aportes a seguridad social integral, parafiscales e impuestos a que haya lugar.
vigentes a la fecha de presentacion de la oferta y durante la vigencia del contrato.

Acreditar mediante certificado o constancia expedida por parte de la ARL del contratista, el estado det tramite para
la obtencion de la licencia de que trata el sistema de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con las
estipulaciones contenidas en la Resolucidn 0312 de 2019.

Presentar paz y salvo por todo concepto expedido por los sub-contratistas y/o proveedores en relacion con la
obligacion del contratista.

39 Las demas que por ley o contrato le correspondan.

2.6.3. DERECHOS DEL CONTRATISTA: Recibir la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del Contrato.

2.6.4. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: El Municipio se obliga para con el contratista a lo siguiente:

1.
2.

o0 W

=L

1.
12.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en la etapa de seleccion que
permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del Contrato.

Expedir el registro presupuestal del contrato.

Elaborar las actas de inicio, recibo final y terminacion y liquidacion.

Aprobar las garantias o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre que estas cumplan
las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato.

Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales.

Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.

Exigir al contratista y/o al garante la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado.

. Ejercer el control y vigilancia de la ejecucion del confrato a través del supervisor, quien impartira las

recomendaciones y observaciones pertinentes para la debida ejecucion del objeto contractual, sin perjuicio de la

autonomia propia del contratista, y elaborara los informes comespondientes.
Pagar al contratista los honorarios en la forma acordada cuando se acredite el cabal cumplimiento de los requisitos

estipulados en el contrato.
Proporcionar al contratista a informacion y/o documentacion que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del

contrato.
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13. Adelantar los procedimientos correspondientes para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que hubiere lugar.

14. Solicitar la actualizacion o la revision de los precios cuando se produzcan fenémenos que alteren en su contra el
equilibrio econdmico o financiero def contrato.

15. Realizar todas las demas obligaciones necesarias para la correcta ejecucion del objeto.

2.7 TIPO DE CONTRATO: Contrato de Obra publica

2.8 LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE CHIA; MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES
EN LOS SIGUIENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CHIA:

o PUENTE PEATONAL VARIANTE CHIA- COTA CON AVENIDA GUAYMARAL
o PUENTE PEATONAL CASA DE LA CULTURA

29 PLAZO DE EJECUCION: El plazo para la ejecucion del contrato, sera de 03 meses, contados a partir de la firma del
acta de iniciacion del contrato suscrita entre el contratista y el supervisor, previa la expedicion del registro presupuestal,
la aprobacion de las garantias y la verificacién por parte del supervisor del contrato sobre el cumplimiento de las
obligaciones del contratista relacionadas con el sistema de Seguridad Social Integrat y parafiscales, cuando
corresponda.

La vigencia del contrato se entiende como el plazo de ejecucién del contrato mas el término establecido para su
liquidacion.

2.10 SUPERVISOR DEL CONTRATO: La supervision del presente contrato estara a cargo de un (01) profesional
universitario y/o especializado adscrito a la Secretaria de Obras Publicas o de alguna de sus Direcciones.

2.11PL.AZO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO:

De conformidad con el articulo 60 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, la liquidacién del contrato se
hara de mutuo acuerdo denfro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que
acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidacién se realizara dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la expiracién del término previsto para la ejecucion del contrato o a la expedicion del acto administrativo que
ordene la terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga. Si el contratista no se presente a la liquidacion previa
notificacion o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendra
la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2} meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 141 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Si vencido el plazo
anteriormente establecido no se ha realizado Ia liquidacién, la misma podra ser realizada en cualquier tiempo dentro de los
dos afios siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente,
sin perjuicio de lo previsto en el articulo 141 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2.12 INTERVENTORIA DEL CONTRATO: Por su monto y en conformidad con el articulo 83 de la ley 1474 de 2011, el
presente proceso no requiere interventoria. La vigilancia y control de orden técnico, legal, administrativo, financiero y
contable de la correcta ejecucién del ohjeto esta a cargo de la supervision que |a ejercera la entidad.

3 LA MIODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS
JURIDICOS

3.1 MODALIDAD DE SELECCION: Por las caracteristicas del objeto a contratar y fa cuantia conforme lo dispuesto en el

Numeral 2 del Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 seré el de Seleccién abreviada, en concordancia con lo sefialado en
' el Articulo 2.2.1.2.1.2.1. Titulo | Modalidad de Seleccion | Subseccion | Seleccién Abreviada del Decreto Unico
' Regiamentario No. 1082 de 2015.

3.1.1. JUSTIFICACION: La modalidad fue establecida tomando como referencia la necesidad que se pretende satisfacer, el
objeto a contratar, las obligaciones y el valor del presupuesto oficial, teniendo en cuenta la normatividad anteriormente
mencionada y lo dispuesto en el Articulo 30 de la Ley 80 de 1993 y Ley 1882 de 2018 del 15 de enero de 2018.

|
}
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4 EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO

4.1 VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($249.987.567,00), INCLUIDO AlU,

4.1.1. JUSTIFICACION: El valor se determino con el analisis realizado en el Analisis del Sector el cual hace parte integral
del expediente del presente proceso.

4.2 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para garantizar |as obligaciones econdmicas derivadas del futuro contrato, fa
Secretaria de Hacienda expidio los Certificados de Disponibilidad presupuestal que a continuacion se relaciona:

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2025001051 |
FECHA, (18/03/2025)
NUMERO RUBRO NCMBRE FUENTE VALOR
231 Administracion Central |
23107 Secretaria de Obras publicas
Programa: Infraestructura red vial
. 231072402 regional I
Proyecto: Estudios disefio, optimizacion |
| 231072402§$242517500 ylo construccion de la malla vial y ciclo $250.000.000 |

infraestructura del municipio de Chia
| 23107240220242517500 Producto: puente peatonal de la red
| 47133 urbana con mantenimiento

[ 23107240220242517500 CCPET: Servicios prestados a las

| 471332.3.2.02.02.008 empresas y servicios de produccion

Ingresos corrientes de libre

. 1101 destinacion $50.000.000
SGP-propdsito general libre
l B 21601 2L . | inversion (Otros Sectores) $200.000.000 ]
83990 Otros servicios profesionales, técnicos y

empresariales nc.p

TOTAL DISPONIBILIDAD | $250.000.000

4.3 FORMA DE PAGO: La Alcaldia Municipal de Chia cancelara la obligacion economica que se genere por la suscripcion
del contrato fomando en base el valor de la oferta presentada por el contratista mediante el sistema de precios unitarios fijos
sin formula de reajuste, realizando pagos parciales asi:

La Entidad pagara al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos por avance de
obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la
supervision en el mes inmediatamente anterior hasta el 95 % del valor del Contrato. EI 5 % restante se pagara contra la
liquidacion del Contrato.

Paragrafo 1. La Entidad realizara al Contratista el Ultimo pago, cuyo valor no podré ser inferior al cinco por ciento {5 %) del
valor total del Contrato, el cual se hara previa suscripcion del acta de liquidacion.

Primer pago. Para la realizacion del primer pago el contratista debera adjuntar o sefiaiado en el paragrafo de pagos actas
parciales y adicionalmente copia del acta de inicio suscrita por las partes.

Pagos actas parciales. Para |a realizacion de los pagos parciales el contratista debera adjuntar:

Informe de ejecucion el cual debe incluir:

Actividades ejecutadas (aspectos técnicos, financieros, SG-SST y ambientales).
Registro fotografico.

Memarias de célculos, cantidades de obra y acta parcial.

Listado de personal (identificacion y cargo).

Listado de maquinaria (identificacion y actividades realizadas).

Listado de proveedores de material de cantera, acero y concreto.

Copia de bitacora.

Informe y copia de actas de capacitacion en seguridad indusirial, salud ocupacional y medio ambiente.
Certificados de calibracion de equipos.

Acreditacion de escombrera o botadero certificado.

T Ro TR
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[ El informe debe estar foliado y firmado por el Director, el Residente y el profesional en Seguridad Industrial.

k

| Certificado de calidad de los materiales empleados.

m. Resultados de los ensayos emitido por un laboratorio acreditado por el Organismo Nacional de Acreditacion de
Colombia (ONAC) o por entidades publicas que legalmente ejerzan esta funcién, o por entidades acreditadoras
extranjeras reconocidas en el marco de los acuerdos de reconocimiento multilateral, de conformidad con lo establecido
en el articulo 40 y 43 del Decreto nimero 1471 de 2014.

Relacién de los dias de lluvia y las condiciones climaticas en general del periodo.

Copia de actas de reunién y/o de comité de obra, asi como de la correspondencia generada.

Informacion de imprevistos y situaciones que afectan el desarrollo de fa obra.

Documentos que acrediten el cumplimiento del pago al sistema de seguridad social en salud, pensién, riesgos
laborales y parafiscales firmado por contador y/o Revisor fiscal, y/o representante legal (Adjuntar copia de Tarjeta
profesional del contador y/o revisor, y certificado de antecedentes emitido por la Junta Central de Contadores no
mayor a 3 meses).

3. Factura ylo cuenta de cobro (si es consorcio debe indicar cuales son los consorciados y el porcentaje de

participacion).

Pélizas vigentes con sello de aprobacién de la Oficina de Contratacion.

Copia del RUT actualizado.

Certificacion Bancaria.

Los demés documentos que sean necesarios para acreditar el cumplimiento de las obligaciones.

Mo oo

No ok

Pago acta final. Para [a realizacion del pago final el contratista debera adjuntar lo sefialado en el parégrafo de pagos
| actas parciales y adicionalmente:

8. El acta de recibo final y/o terminacion de obra a satisfaccion y el acta de liquidacién.
9. Planos As Built en medio fisico debidamente firmados en original y en medio magnético en formato DWG y
escaneados en formato PDF.
10. Informes de actividades con registro fotografico.
11. Paz y Salvo por concepto de honorarios suscrito por el personal que intervino en el proyecto.
12. Paz y Salvo de proveedores y contratistas.
13. Manual de uso y mantenimiento de la obra entregada.
| 14. Copia de la planilla de liquidacion, comprobante de pago y certificacién del SENA del Fondo Nacional de Formacion
Profesional de la Industria de la Construccién (FIC).

Reglas comunes: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el pago al
contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre
cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia, las cuales incluyen:

| a. 5% del valor ejecutado por concepto de Contribucion Especial.
b. 2.5% del valor ejecutado por concepto de Tasa Pro-Deporte y Recreacion.
¢. Otros.
IMPUESTOS: EL CONTRATISTA pagara todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la
| celebracién y ejecucidn del contrato, de conformidad con la ley colombiana:

i_IMPUE\‘:‘J’@\AUNIC_IPALES IMPUESTOS NACIONALES %
2% Estampilla Pro-cultura {Todos los contratos) | Rete fuente (Todos los contratos, varia el % de acuerdo con el i
|  contrato) -

3% Fondo Gerontologico (Todos los contratos) ! Rete VA ( si practica IVA)

2.5 % Estampilia Pro-deporte (Todos los contratos) | ICA (Todos los contratos, varia el % de acuerdo con el contrato)

Nota: Los valores enunciados pueden variar en cualquier momento y se aplicaran los que se encuentren vigentes al momento de
realizar el pago. )

4.4 ANTICIPO: No aplica.

5 LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

5.1 FACTORES DE VERIFICACION: Los requisitos habilitantes se acreditaran de acuerdo con las reglas dispuestas en el
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Capitulo 11l del Documento Base que hace parte de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente para
los procesos de infraestructura de transporte mediante [a modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia.

5.1.1 CAPACIDAD JURIDICA: Los proponentes deberan acreditar su capacidad juridica de conformidad con las reglas
dispuestas en los numerales 3.2, 3.3 y 3.4 del Capftulo Il del Documento Base que hace parte de los documentos tipo expedidos
por Colombia Compra Eficiente para los procesos de infraestructura de transporte mediante la modalidad de seleccion abreviada
de menor cuantia.

La Entidad debe consultar los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual que los
Antecedentes Fiscales acorde con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, los Antecedentes Disciplinarios conforme el articulo 1 de
| la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministeric de Defensa Nacional — Policia Nacional, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 183 de la Ley 1801 de 2016 — Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia.

5.1.2 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL: Los proponentes deberan acreditar su capacidad financiera y
organizacional de conformidad con las reglas dispuestas en los numerales 3.6, 3.7, 3.8, y 3.9 del Capitulo 1l del Documento
Base que hace parte de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente para los procesos de infraestructura de
transporte mediante la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia.

5.1.3 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: Los proponentes deberan acreditar su experiencia de conformidad con las reglas
dispuestas en el numeral 3.5 del Capitulo lll, del Documento Base que hace parte de los documentos fipo expedidos por
Colombia Compra Eficiente para los procesos de infraestructura de transporte celebrados en modalidad de seleccion abreviada
de menor cuantia.

| Se determina la complejidad técnica del proyecto en baja-media debido a varios factores:

Menor exigencia de disefio: No necesitan cumplir con los mismos estandares de disefio y especificacicnes, ya que
actividades de mantenimiento y limpieza.

Menor inversién econémica: Debido a su menor complejidad, para el mantenimiento se requiere una menor inversién
gcondmica en comparacion con ofros mantenimientos de mayor categoria. Esto hace que sea mas accesible y viable
realizar proyectos de mantenimiento de puentes.

Es importante tener en cuenta que, si bien el mantenimiento de puentes peatonales puede considerarse de baja complejidad
en comparacion con ofras categorias, sigue siendo necesaria una planificacion adecuada, la aplicacion de buenas practicas
de ingenieria y la consideracién de factores ambientales y sociales para garantizar su funcionalidad y seguridad.

|

Bl objeto principal del proyecto es iniraestructura de transporte con obras adicionales de saneamiento basico, en ese
| sentido, la exigencia de experiencia se determina segun lo establecido en la Matriz 1 para pliegos tipo de infraestructura de
| transporte y como exigencia adicional se toma lo establecido en la Matriz 1 para pliegos tipo de saneamiento basico.

i
Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los
siguientes codigos:

CLASIFICACION -
iERet DESCRIPCION
| S SERVICIOS DE  CONSTRUCCION Y  REVESTIMIENTO v
PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA
— SERVICIOS DE MANTANIMIENTOS Y REFARACIONES —DE
INSTALACIONES
73151300 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
S SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y
MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
s SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y |
7214110 PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA |

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir {as siguientes caracteristicas: ‘
|

Nota: Experiencia exigida seglin Matriz 1 para pliegos tipo infraestructura de transporte en la modalidad seleccion abreviada
menor cuantia version 3, correspondiente al alcance principal del proyecto. ]
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CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O
GENERAL MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION O

(CONCRETOY REPOTENCIACION O REFUERZO O ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES
METALICA) VEHICULARES O PEATONALES O FERREOS, EN ESTRUCTURA MIXTA (EN

743 RECONSTRUCCION CONCRETO Y METALICA)
O MEJORAMIENTO O La Entidad no podré solicitar materiales especificos distintos a los indicados en la
REHABILITACION O O respectiva experiencia.
REPOTENCIACION O
REFUERZO O NOTA *Sj el alcance del proyecto contempla |a ejecucion de actividades especificas para la
ACTUALIZACION GENERAL elaboracion de protecciones hidraulicas, ademaés de las condiciones generales de
SiSMICA DE PUENTES experiencia debe cumplir con lo sefialado en la matriz de experiencia
PEATONALES EN correspondiente a los proyectos en OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES segun
ESTRUCTURA MIXTA corresponda a la combinacion de actividades realizada por la Entidad de acuerdo

con los lineamientos del Documento Base.

Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general
ESPECIFICA debe corresponder como minimo al 50% de valor del Presupuesto Oficial de
contratacion.

5.2 CAPACIDAD RESIDUAL (K): Los proponentes deberan acreditar su capacidad residual de conformidad con las reglas
dispuestas en los numeral 3.10 del Capitulo Il del Documento Base que hace parte de los documentos tipo expedidos
por Colombia Compra Eficiente para los procesos de infraestructura de transporte mediante la modalidad de seleccion
abreviada de menor cuantia.

La capacidad residual solicitada en el presente proceso de contratacion ~ CRPC corresponde a DOSCIENTOS CINCUENTA
MILLONES DE PESOS M/CTE.

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, i célculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente
proceso:

CRPC = POE — Anticipo v /o pago anticipado
Donde:

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
POE = Presupuesto oficial estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el célculo de la CRPC debera tener en cuenta ¢l siguiente proceso:
_ POE — Anticipo y/o pago anticipada

Plazo estimado (meses)

w1,

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calcular de la siguiente manera:

(E +CT +CF)
CRP =C0 » [_-El)——] ~ RCE
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del proponente piural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta el
porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin
en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra
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Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor
se restara de la capacidad residual total def proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo uiente puntaje: -
' Factor Puntaje maximo

Experiencia (E)

Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

Ei Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad organizacional de
acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales. Ei Proponente probara la
condicién de Mipyme con la copia del certificado de! Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en
firme al momento de su presentacion.

5.3 FACTORES DE PONDERACION:

Concepto Plfn!aje
maximo
Qferta economica 495
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas
. 0,25
de mujeres
Mipyme 0,25
Total 100

La entidad reducira durante la evaluacion e! dos por ciento {2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los
proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el altimo afio, contado a partir de la
fecha prevista para la presentacion de las ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias
derivadas del incumplimiento. Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en |a situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto
las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen
o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de fa Ley 2020 de 2020. Lo anterior de
conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

5.3.1 OFERTA ECONOMICA (49.5 PUNTOS): Se otorgara el puntaje de acuerdo con las reglas dispuestas en el numeral
4.1 del Capitulo IV del Documento Base que hace parte de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente para
los procesos de infraestructura de transporte mediante la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia.

5.3.2 FACTOR DE CALIDAD (Maximo 30 puntos}):

La entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

(i) implementacion del programa de gerencia de proyectos
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(i) Programas Adicionales Ambientales y Sociales 20
Total 30

Se otorgara el puntaje de acuerdo con las reglas dispuestas en el numeral 4.2.1y 4.2.4 del Capitulo IV del Documento Base
que hace parte de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente para los procesos de infraestructura de
transporie mediante la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia.

Para la ejecucion del Contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar con un
profesional tiempo completo en las areas de la ingenierfa o de la arquitectura, con matricula profesional vigente, que cumpla
con las siguientes condiciones dependiendo de la complejidad del proyecto:

Profesional que acredite tener una especializacion, maestria o doctorade en Gerencia de Proyectos o afines, con minimo un
(1) afio de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de PROYECTOS DE CONSTRUCCION O
MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS.

Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras
Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o
exiranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes plurales, cuenten con alguna anoftacion
vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacion
con ¢l factor de calidad.

La Entidad asignara veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecucién del contrato se comprometa a implementar
los siguientes criterios ambientales y sociales.

Para la acreditacién del compromiso y asignacion de puntaje el proponente deberé presentar el Formato 14 — Criterios
Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido
asume, de realizar las siguientes actividades:

o Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos en el Plan
de Manejo Ambiental - PMA ylo licencia ambiental y/o demas instrumentos definidos por la Normatividad y/o
Autoridad Ambiental.

» Garantizar que, durante la ejecucion de la obra, el personal que vincule el contratista cuente con espacios y
programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos.

« Realizar acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacion alternativa en temas de sostenibilidad para
la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo establecidc en los planes de Gestidén Social, para lo cual se
podra gestionar espacios de formacion a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales,
o algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras.

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MAXIMO 20 PUNTOS): Se otorgara el puntaje de acuerde con las reglas
dispuestas en el numeral 4.3 del Capitulo [V del Documento Base que hace parte de los documentos tipo expedidos por
Colombia Compra Eficiente para los procesos de infraestructura de transporte mediante la modafidad de seleccion abreviada de
menor cuantfa.

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad Estatal aplico los criterios establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9,
del Decreto 1082 de 2015 y las reglas definidas en la Matriz 4 Bienes relevantes Transporte CCE-EICP-FM-120 Menor cuantia.
E! soporte del andlisis se encuentra en el Apéndice 1 del presente estudio previo.

Para asignar el puntaje deberan tenerse en cuenta las reglas sefialadas en el numeral 4.3. del Capitulo |V del Documento
Base que hace parte de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente para los procesos de infraestructura de
transporte mediante la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia.

No. de
partida
arancelaria
25/05/2023 | 3208200000

Puntaje
individual de
cada bien

% de
participacion

Bien nacional Fecha de Fecha de

relevante inscripcion vigencia

1. PINTURA
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5.3.4 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES: Se otorgara el puntaje de acuerdo con las reglas dispuestas en el
numeral 4.4 del Capitulo IV del Documento Base que hace parte de los documentos tipo expedidos por Colombia Gompra
Eficiente para los procesos de infragstructura de transporte mediante la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia.

5.3.5 MIPYMES DOMICILIADA EN COLOMBIA: Se oforgara el puntaje de acuerdo con las reglas dispuestas en el numeral
45 del Capitulo IV del Documento Base que hace parte de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente para
los procesos de infraestructura de transporte mediante la modalidad de seleccién abreviada de menor cuantia.

Nota: En las modalidades de contratacion directa y subasta inversa presencial no existen factores de ponderacion y la
seleccion del oferente se realizara previo lleno de los requisitos habilitantes y el procedimiento establecido en la legislacion
vigente.

5.4 ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y DESEMPATE (NO APLICA EN CONTRATACION DIRECTA)

En caso de empate en el puntaje total de dos o méas ofertas deberan aplicarse las reglas sefialadas en el numeral 4.6 del
Capitulo IV del Documento Base que hace parte de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente para los
procesos de infraestructura de transporte mediante la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia.

6. EL ANALISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLO

La tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento se encuentra en
la Matriz 3 - Riesgos que sera publicado en el SECOP Il y hace parte integral de! presente estudio previo.

7. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION

£l Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de Ia oferta que cumpla con los paramefros, condiciones y
requisitos que se indican a continuacion:

GARANTIA SOLICITADA VALOR ASEGURADO VIGENCIA DEL AMPARO
10% del valor valor del tres meses contados a partir de Ia fecha de
SERIEDAD DE LA OFERTA presupuesto oficial cierre del proceso de seleccion

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la Garantia tnica de cumplimiento en
original a la Enfidad. Esta garantia tendra los siguientes amparos.

AMPARQ VALOR ASEGURADO VIGENCIA DEL AMPARO i
Cumplimiento general Minimo el 10% del valor total del contrato. Hasta la liquidacion del Contrato
Pago de Salarios,
Iegparleeitgciir?gs;s;igi]gses Minimo el 5% def valor total def confrato. | Plazo del Contrato y 3 afios mas.
laborales
Estabiload y calidad de 25 | - yfijmo et 20% del valor total del contrt. g aﬁ;ﬁ‘?ﬁg&;ﬂgg‘; %Z'f‘afgg?aa del

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica : Condicion
Clase Responsabilidad Civil Extraconiractual
Asegurados Alcaldia Municipal de Chia identificada con NIT 899999172- 8
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y
tipo societario que figura en ¢! certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
Tomador documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
»  No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del consorcio. Cuando el contrafista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir
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razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural {unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para jo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su idenfificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos serén los otorgantes de la misma.

Valor El monto asegurado debe ser igual o supetior a 200 SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Alcaldia Municipal de Chia identificada con NIT 899999172 - 8
e Responsabilided civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos
o AmDaros u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad
P civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3°
del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 20156
¢ Niumeroy afio del contrato
s [nformacion s Objeto del contralo
necesaria dentro
de la péliza s Firma del representante legal del contrafista

s Encaso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10%) del valor de cada
pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLYV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de |a entidad, dentro del mismo término establecido para
la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demds formas de estipulacion que conlieven asuncion de parte de la pérdida
por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual,

8. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL

El numeral 8 del ariiculo 2.1.1.1.2.1.1 del decreto No. 1082 de 2015, reglamenta que el estudio previo debe contener la indicacion
de si el proceso de contratacién esta cobijado por un Acuerdo Cometrcial vigente para el Estado Colombiano.

El proceso de Cortratacién estd sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de bienes y
servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de
Contratacién, seran tratados como oferta de bienes y servicios colombianos y tendran derecho al puntaje para estimular la
industria nacional.

VALOR DEL
PROCESO DE PROCESO DE
ENTIDAD | CONTRATACION Agfﬁ:ﬁ%cﬂg%_ CONTRATACION
UERDO COMERCIAL ESTATAL | SUPERIOR AL Hipvies s CUBIERTO POR EL
INCLUIDA | UMBRAL DEL | ooNTRATRCIGN ACUERDO
ACUERDOQ COMERCIAL
COMERCIAL
CHILE sl NO NO NO
ALIANZA
Fypiarsd MEXICO NO NO NO NO
PERU si NO NO NO
CANADA NO NO NO NO
CHILE Si NO NO NO
COREA NO NO NO NO
ISRAEL NO NO NO NO
COSTA RICA si NO NO NO
ESTADOS AELC sl NO NO NO
ESTADOS UNIDOS NO NO NO NO
MEXICO NO NO NO NO
EL SALVADOR NO NO NO NO
TRIANGULO GUATEMALA sl NO NO NO
BORTI= HONDURAS NO NO NO NO
UNION EUROFEA sl NO NO NO
COMUNIDAD ANDINA sl S| NO si
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El presente proceso de contratacion esta cobijado por los acuerdos comerciales suscritos

El presente Proceso de Contratacién esta cobijado por (indicar los acuerdos). En consecuencia, las
Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comercaales wgentes
gue cubren éste Proceso de Contratacion, seran tratados como Ofertas d Yy SENicios
colombianos y tendran derecho al puntaje para estimular fa industria n
1 de la seccidon E1.

de que trata el nup‘leral
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1 Colombia Compra Eficiente recomienda a las Entidades Estatales revisar ef Manual para e mangjo de los Acuerdos Comerciales en Progesos de Contratacion con el fin de verificar la coberiura
de Acuerios Comerciales, CAN y demas aspeclos relevantes, ) ) )
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