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DE CHIA

El presente estudio se elabora, en cumplimiento de los Principios que rigen la Contratacion Estatal y en virtud de lo
establecido en articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto Unico Reglamentario No.1082 de 2015; el cual se desarrollo en los

siguientes términos:

S _ DATOSGENERALES
Fecha de emisién del estudio: Mayo de 2025

Secretaria que elabora el estudio: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA |
.. |INTERVENCION DE REDES ELECTRICAS AEREAS Y CONSTRUCCION RAMPA COSTADO NORTE
O DEL PUENTE PEATONAL LOCALIZADO EN LA VIA QUE DEL SECTOR LA CARO CONDUCE AL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIA, EN EL PR7 DEL CORREDOR VIAL BOGOTA - CHIA.

4= DESCRIPC@NDE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE

CONTRATACION TR B - : :
En atencion a lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1.
del Decreto 1082 de 2015, en donde se establece la obligacién a cargo de las Entidades Estatales de realizar los
estudios y documentos previos a la apertura de los procesos de seleccién o a la firma del contrato, el Municipio de
Chia realiz¢ el presente documento, que servira de soporte para elaborar los pliegos de condiciones y el contrato de
interventoria que se pretende celebrar. A continuacién, se expone de forma sucinta la necesidad que la Entidad
pretende satisfacer.

Que el articulo 2 de la Constitucion Politica establece que “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad.
= | Promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
. Constitucion; facilitar la participacién de todos en las decisiones que los afectan ¥ en la vida econdmica, politica,

administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y
asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo’.

Que el articulo 52. Modificado por el art. 1, Acto Legislativo No. 02 de 2000. el nuevo texto es el siguiente: El
ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autéctonas tienen como funcion la formacién
integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano.

Que el articulo 311 ibidem dicta que “Al municipio como entidad fundamental de la divisién politico-administrativa del
Estado le corresponde prestar los servicios puablicos que determine la ley, construir las obras que demande el
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento social y
cultural de sus habitantes y cumplir las demés funciones que le asignen la Constitucién y las leyes”.

Que el inciso segundo del articulo 339 ibidem establece que “Las entidades territoriales elaborarén y adoptaran de
manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente
de sus recursos y el desempefio adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitucion y la
ley. Los planes de las entidades territoriales estaran conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones
de mediano y corto plazo”.

El proyecto se fundamenta en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE
. INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU Y EL MUNICIPIO DE CHIA N° ICCU 1015
DE 2022 cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL LOCALIZADO EN LA VIA QUE DEL SECTOR
LA CARO CONDUCE AL CASCO URBANO DEL MINICIPIO DE CHIA, EN EL PR7 DEL CORREDOR VIAL
BOGOTA-CHIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA", adicionalmente, bajo la consultoria que el Instituto
de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca — ICCU, suscribié mediante el Contrato Interadministrativo No.
ICCU-778 de 2021 con la Universidad Nacional de Colombia, cuyo objeto es “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA MODIFICACION DEL PUENTE PEATONAL LOCALIZADO EN LA VIA QUE DEL SECTOR LA
CAR? CONDUCE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIA, EN EL PR7 DEL CORREDOR VIAL BOGOTA
- CHIA".

Con el presente proyecto se daria cumplimiento a lo plasmado en el Plan de Desarrollo para la vigencia 2024-2027
del Municipio de Chia, en su programa de INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL en su objetivo se planted
‘Mantener en optimas condiciones de transitabilidad y seguridad la red vial secundaria, terciaria y urbana del
Municipio, garantizando el oportuno mantenimiento, construccion, mejoramiento, rehabilitacién y operacion de
estas’, en la meta se contemplo Intervenir dos (2) puentes peatonales urbanos.

Que, con la finalidad de dar cumplimiento a las metas, el municipio de Chia adelanta el proceso de Licitacion Publica
que tiene por objeto “INTERVENCION DE REDES ELECTRICAS AEREAS Y CONSTRUCCION RAMPA
COSTADO NORTE DEL PUENTE PEATONAL LOCALIZADO EN LA VIA QUE DEL SECTOR LA CARO
CONDUCE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIA, EN EL PR7 DEL CORREDOR VIAL BOGOTA -
CHIA.”

Que el articulo 32 de la Ley 80 de 1993 establece que “En los contratos de obra que hayan sido celebrados como
resultado de un proceso de licitacion o concurso puablicos, la interventoria deberd ser contratada con una persona
independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderé por los hechos y omisiones que le fueren |
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imputables en los términos previstos en el articulo 53 del presente estatuto.”

Que el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 define la interventoria como el seguimiento técnico que sobre el
cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando
el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la
extension del mismo lo justifiquen. Asi mismo, la mencionada norma contempla la posibilidad de que cuando la
entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, contrate el seguimiento administrativo,
técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria.

En el plan de desarrollo para la vigencia 2024- 2027 del Municipio de Chia en el programa: Infraestructura red vial
regional, se contempla como objetivo: Mantener en dptimas condiciones de transitabilidad y seguridad la red vial
secundaria, terciaria y urbana del Municipio, garantizando el oportuno mantenimiento, construccién, mejoramiento,
rehabilitacion y operacion de estas y dentro de las estrategias se incluye Gestionar y/o ejecutar el Mantenimiento de
puentes peatonales.

Por regla general, no seran concurrentes en relacién con un mismo contrato, las funciones de supervision e
interventoria. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato
respectivo de interventoria, se deberan indicar las actividades técnicas, administrativas, financiera, ambiental y SST
a cargo del interventor y las demas quedaran a cargo de la Entidad a traves del supervisor.

De acuerdo al Titulo Il Capitulo XII del Decreto 40 de 2019 la Secretaria de Obras Publicas (SOP) es una
dependencia de la estructura de la Administracién Municipal establecida para dirigir la realizacion de los procesos de
contratacién de obra publica y convenios de concesiones que deba efectuar la administracion central, lo mismo que
la elaboracién de los actos y contratos que, como consecuencia de los mismos, se deban celebrar, de acuerdo con
las normas y disposiciones previstas en los procedimientos de seleccién, celebracion, ejecucion y control,
establecidas para la contratacion estatal y el manual de contratacion de la entidad.

Que, de acuerdo con lo anterior, a la Secretaria de Obras Publicas le corresponde adelantar un proceso de
seleccién, mediante la modalidad de concurso de méritos abierto para seleccionar al contratista que realice la
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA
INTERVENCION DE REDES ELECTRICAS _AEREAS Y CONSTRUCCION RAMPA COSTADO NORTE DEL
PUENTE PEATONAL LOCALIZADO EN LA VIA QUE DEL SECTOR LA CARQO CONDUCE AL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE CHIA, EN EL PR7 DEL CORREDOR VIAL BOGOTA - CHIA.

La presente necesidad de contratacién se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones PAA de la entidad
para la vigencia 2025.

Con la presente contratacion se avanza en el cumplimiento de las siguientes metas:

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027

LINEA ESTRATEGICA: Ruta en accion al progreso

SECTOR: Transporte

PROGRAMA: Infraestructura red vial regional

PROYECTO: Construccion y rehabilitacién del puente localizado en la via del sector La Caro que conduce al casco

urbano del municipio de Chia, en el PR7 del corredor vial Bogota — Chia en el departamento de Cundinamarca.

META PRODUCTO: Intervenir dos (2) puentes peatonales urbanos.

INDICADOR DE PRODUCTO: Puentes peatonales de la red urna con mantenimiento

META FiSICA PROGRAMADA: 2

AVAN{CE ESPERADO: 1

2. OBJETO A C(
REQUERIDAS PA
DOCUMENTOS TE( 0S

2.1 OBJETO A CONTRATAR: |

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA

INTERVENCION DE REDES ELECTRICAS AEREAS Y CONSTRUCCION RAMPA COSTADO NORTE DEL

PUENTE PEATONAL LOCALIZADO EN LA VIiA QUE DEL SECTOR LA CARO CONDUCE AL CASCO URBANO

DEL MUNICIPIO DE CHIA, EN EL PR7 DEL CORREDOR VIAL BOGOTA - CHIA.

2.2 CLASIFICACION UNSPSC:
La clasificacién se debe relacionar en el siguiente cuadro: _ .
El bien(es) (obra o servicio, segln corresponda) esta codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como

se indica a continuacién:

|

| | GRUPO SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | NOMBRE
| Servicios 81 8110 811015 | 81101500 | Ingenieria arquitecténica
Servicios 80 8010 801016 | 80101600 Gerencia de proyectos

| La clasificacion del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un lenguaje comun
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entre los participantes del sistema de compra y contratacion publica. En consecuencia, la entidad estatal»no puede
excluir a un proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes exigidos en un proceso de contrataczbr_l por no
estar inscritos en el RUP con el codigo de los bienes, obras o servicios del objeto de tal proceso de contratacion

Los oferentes pueden estar clasificados en uno o en todos estos cédigos y hasta el 3 nivel.

2.3 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR
(ESPECIFICACIONES TECNICAS)

Las especificaciones técnicas necesarias para el desarrollo de la interventoria al INTERVENCION DE REDES
ELECTRICAS AEREAS Y CONSTRUCCION RAMPA COSTADO NORTE DEL PUENTE PEATONAL LOCALIZADO
EN LA VIA QUE DEL SECTOR LA CARO CONDUCE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIA, EN EL PR7
DEL CORREDOR VIAL BOGOTA - CHIA, se encuentran contempladas en el ANEXO 1 — ANEXQO TECNICO, el
cual hace parte de los documentos tipo version 3, expedidos por Colombia Compra Eficiente para los procesos de
Interventoria obra publica transporte adelantados mediante la modalidad de concurso de méritos.

2.4 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCION CUANDO EL CONTRATO
INCLUYE DISENO Y CONSTRUCCION.

Para la celebracion y ejecucion del contrato de interventoria no se requieren autorizaciones, permisos o licencias.

2.5 DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.
Plan de ordenamiento territorial vigente P.O.T
El Cédigo NSR -10 Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistentes.
Ley 400 de 1997 EI Cédigo Eléctrico Nacional, Norma ICONTEC 2050
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el
d Ministerio de Minas y Energia (RETIE)
5. Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en el Municipio
6. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS — 2000, Resolucién 1096 del 17 de
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econémico de la Republica de Colombia.
7. Norma Técnica Colombiana NTC 4595 “Ingenieria Civil y Arquitectura
8. Contratos de obra
9. Norma Colombiana de Disefio de puentes CCP-14
10.Resolucion Numero 4561 de 29 de noviembre de 2022 INVIAS
11. Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucién del contrato.

O DD

2.6 OBLIGACIONES DE LAS PARTES
2.6.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obligara para con el Municipio, en relacion directa con el
objeto del convenio, a lo siguiente:

A. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1.Tramitar y cargar las garantias exigidas por el municipio en la plataforma SECOP |l, para su revisién y posterior

aprobacion. |

2. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacién del contrato, conjuntamente con ellla|

supervisor/a.

3. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracién, ejecucion y

liquidacion del contrato.

. 4. Dar cumplimiento en un todo al Plan de trabajo, presentado y aprobado por el supervisor previamente a la firma
del acta de inicio. En caso de requerirse ajuste al mismo, debera presentar la justificacién que soporta dicha solicitud

y la respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea de inferior calidad, requerimientos y obligaciones.

5. Asistir a las reuniones que se programen en el desarrollo de la Interventoria. Los gastos que se generen cuando

las reuniones sean programadas en sitios diferentes al domicilio contractual, seran cubiertos por el Interventor.

6. Garantizar disponibilidad de un vehiculo para realizar desplazamientos al sitio de la obra y los demas que se

requieran para el cumplimiento de las actividades de interventoria y supervisién del contrato de obra.

7. Presentar informes de avance en la ejecucién de la obra, semanales (ejecutivo), mensuales y final de
interventoria.

Area técnica

Descripcién y cantidades de las actividades ejecutadas.

Graficos de cantidades de obra

Control de programacién

Control de equipos

Resumen de modificacion de cantidades de obra y especificaciones
Resultados de ensayos y pruebas

Comentarios y recomendaciones

Area Administrativa:

B Actas de comités de obra

Resumen del estado del contrato y subcontratos.
Informacién sobre personal, equipos e insumos.
Registro fotografico.

Area Contable y Financiera:
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Control de presupuesto e inversion
Reporte de multas y sanciones
Comentarios y recomendaciones

Informacion de los Contratos de Obra e Interventoria:

Numero del contrato

Objeto

Valor

Plazo

Vigencia de las garantias

Estado de las actas de pago parcial
Valor de las actas pagadas

Valor de las actas en tramite

Seguimiento Ambiental y SST

¢ Presentar informe de verificacién del cumplimiento del componente ambiental y SST.

B. OBLIGACIONES GENERALES

1.
2.

3.

w

e

12.

10.

11.

13.

14.

15.

16.

8

18.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el
objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en el
Documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal local durante la
ejecucion del contrato.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.
Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del estado de los riesgos
existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten
al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecucion del contrato.

Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econémicas, técnicas, ambientales o de
cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucion de este contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas
de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asl como dotar a su personal y asegurar
el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Informar los cambios en la composicién del capital social de la persona juridica cada vez que ocurran, |a
existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacion con las actividades de la sociedad; su
pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta
en proceso de liquidacién la persona juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratacién. En caso de
requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el
Interventor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacién de la
Entidad, en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio
del personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el afio de
experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacion académica adicional, si se trata de un profesional
por el cual se asigné puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes) en papel
que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar
en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de al Sistema de Seguridad Social Integral
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la
ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a
los Sistemnas de Seguridad Social Integral y parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la
Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida a lo largo de la
ejecucion del contrato.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea
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requerida por la Entidad. ) . _ _

19. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo dc_e trabajo definida en el
documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos acordados con la Entldgd. _

20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de Gestlff:_n de
Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucién 312 de 2019, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya. _ o )

21. (Cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del “Formato 7A — Promocién de Servicios h_lacmnales 0
con Trato Nacional") Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato. i

22. (Cuando el contratista haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporacién de Componente Nacional en Ser\{lr:ios
Extranjeros”) Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

23. Las demas que por ley o contrato le correspondan.

2.6.2 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: El Municipio se obliga para con el contratista a lo siguiente:

a) Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas.

b) Brindar la colaboracién y proporcionar la informacién y/o documentacién que sea necesaria para el adecuado
cumplimiento del contrato

c) Aprobar las garantias o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre que estas cumplan las
condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato.

d) Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales.

e) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.

f) Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF,

. SENA y cajas de compensacion familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la
normatividad vigente.

g) Suscribir el acta de terminacion a través del supervisor encargado.
h) Suscribir conjuntamente con el contratista y el supervisor designado el acta de liquidacién del contrato.

2.7 TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA
2.8 LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE CHIA:

PUENTE PEATONAL LOCALIZADO EN LA VIA QUE DEL SECTOR LA CARO CONDUCE AL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE CHIA, EN EL PR7 DEL CORREDOR VIAL BOGOTA - CHIA.

Ubicacion del puente peatonal existente

No | NomyRela | Lome ey | Mumiciio | oordsnada ubicacion
' Chia - E= 1005048.415
1 | Bogota-Chia N/A Cundinamarca | N=1029574.005

2.9 PLAZO DE EJECUCION:

El plazo para la ejecucion del contrato sera de CINCO (5) MESES, contados a partir de la firma del acta de
iniciacién del contrato suscrita entre el contratista y el supervisor, previa la expedicion del registro presupuestal, |
la aprobacion de las garantias y la verificacion por parte del Supervisor del contrato sobre el cumplimiento de
las obligaciones del contratista relacionadas con el sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando
corresponda.

La ejecucion del contrato de interventoria esta ligado a la ejecucion del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
N® 1015 DE 2022, SUSCRITO CON El INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE
CUNDINAMARCA - ICCU

La vigencia del contrato se entiende como el plazo de ejecucion del contrato mas el término establecido para su
liquidacién.

2.10SUPERVISOR DEL CONTRATO:

La Supervision del presente contrato estara a cargo de un profesional Universitario o Especializado adscrito a la
Secretaria de Obras Publicas o a alguna de sus Direcciones.

2.11 PLAZO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO:

De conformidad con el articulo 60 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, la liquidacién del
contrato se hara de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro|
del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidacién se realizara dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la expiracion del término previsto para la ejecucién del contrato o a la expedicion del acto
administrativo que ordene la terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga. Si el contratista no se presente a la
liquidacién previa notificacion o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su
contenido, la entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 141 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacion, la misma podra ser|
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realiz_ada en cualquier tiempo dentro de los dos afios siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos
anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 141 del Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

s NAMENTAC | A Er e p 3 -
G ENTOS JURIDICC R PUSES st o

3.1 MODALIDAD DE SELECCION: Por las caracteristicas del objeto a contratar y la cuantia conforme lo dispuest
en el literal Numeral 3 del Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 serd el CONCURSO DE MERITOS, en
concordancia con lo sefialado en el en Titulo | Modalidades de Seleccién | Subseccion Il del Articulo
2.2.1.2.1.3.1 del Decreto Unico Reglamentario No. 1082 de 2015 y demas normas aplicables.

NE SEl ECC = WS TR I T
= SELeoa Iy

3.1.1. JUSTIFICACION: la modalidad de seleccién del contratista corresponde al concurso de méritos abierto en
atencion a la naturaleza juridica del objeto del contrato.

De conformidad con la Ley 80 de 1993, articulo 32, numeral 2, en concordancia con la Ley 1150 de 2007, articulo 2,
numeral 3, modificado por el articulo 219 del decreto 19 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1.3.1. y
siguientes, el concurso de méritos es la modalidad prevista para la seleccién de consultores.

La Ley 80 de 1993 estipula en su articulo 32, numeral 1 inciso 2, que: "En los contratos de obra que hayan sido
celebrados como resultado de un proceso de licitacién publica, la interventoria debera ser contratada con una persona
independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderé por los hechos y omisiones que le fueren
imputables en los términos previstos en el articulo 53 del presente estatuto”

De igual forma, la ley 1474 de 2011, articulo 83 establece lo siguiente: Con el fin de proteger la moralidad administrativa,
de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcién y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades
publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor
o un interventor, segun corresponda.

La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o
juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento
especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento
administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria.

4.1 VALOR DEL CONTRATO: El presupuesto oficial estimado por la Entidad corresponde a: CIENTO DIECISEIS
MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($116.118.354,00) Incluido IVA y demas impuestos, tasas y contribuciones.

s

4.1.1 JUSTIFICACION

El valor total requerido para la ejecucion del objeto contractual, se establecié acorde a la tabla de HONORARIOS
PROFESIONALES PROYECTOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL
Y SST PARA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, ADECUACION, REHABILITACION para PROYECTOS DE
OBRAS PUBLICA, y de ESTUDIOS y DISENOS, expedida por la oficina de contratacién del Municipio de Chia.

De conformidad con el Numeral 4 del Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal no debe
publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de seleccion del

contratista sea en concurso de méritos.
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PRESUPUESTO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA INTERVENCION DE REDES ELECTRICAS
AEREAS Y CONSTRUCCION RAMPA COSTADO NORTE DEL PUENTE PEATONAL LOCALIZADO EN LA VIA QUE DEL SECTOR LA CARO CONDUCE AL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIA, EN EL PR7 DEL CORREDOR VIAL BOGOTA - CHIA.

Director de Interventoria 1 6.096.000,00 5 25%

$7.620.000,00
Ingeniero Residente de Interventoria 1 4573,000,00 5 100% $22.865.000,00
Especialista en Estructuras de Interventoria 1 6.096.000,00 3 15% $2.743.200,00

Profesional SST de Interventoria 1 2.976.000,00 5 15%

Topografo Interventoria 1 4.215.000,00 2 15%

Cadenero Interventoria 1 1.423.000,00 s : i 3425'

Algquiler equipo completo de topografia (Incluye transito, 1

nivel y elementos complementarios) 1:400.000,00 2 § 2.800.000,00
Se estipularan ensayos a los concretos y de tintas a la

estrichira instalada. 1 1.787.894,00 1 ) 1.787.994,00

4.2 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para garantizar las obligaciones econémicas derivadas del futuro contrato, la Secretaria de Hacienda expidi6 los
Certificados de Disponibilidad presupuestal que a continuacion se relaciona:
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ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA CODIGO $GC

NIT ;8999991728 VERSION SGC
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\ NGmero: 2025001141
03/04/2025
EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA

CERTIFICA:

Que una vez revisada la Base de Dalos de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del afio 2025
se encontrd que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

FECHA 8GC

Codigo Descripcién Valor H

|PRODUC 231 Administracién Central
RUBRO CCPET 23107 Secretaria de Obras publicas
RUBROCCPET  [231072¢ Sector: Transporte
RUBROCCPET  [231072402 Programa: Infraestructura red vial regional

Proyecto: Construccion y Rehabilitacion del Puente localizado en |
RUBROCCPET [231072¢022024251750080 |0 e del mtmmmm°m

de Cundinamarca
[RUBRO CCPET  |2310724022024251750080133  [Producto: Puente peatonal de la red urbana con mantenimiento
RUBRO CCPET ?:igfﬁmﬂﬁmomm‘u CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de 133.333,330.00
FUENTE 82144 Convenio Interadministrativo ICCU-CTO-1015 DE 2022 133,333,230.00
CPC 83330 Servicios de administracion en proyectos de construccidn

4.3 FORMA DE PAGO:
Opcion 1:

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de
acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el 95% del valor del contrato. El 5%
restante del valor del contrato se pagara contra liquidacion del contrato

El pago al Interventor se efectuara dentro de los (15) dias habiles siguientes a la presentacion de la factura y
acompafiada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfaccion de las actividades
y de la certificacion de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de
conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Interventor cuando
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

Dichos pagos se realizaran previo el lleno de los siguientes requisitos:

« Presentacion de informe de actividades y/o de ejecucion del contrato

Acreditacién de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando corresponda
Certificacién de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato
Presentacion de Factura y o cuenta de cobro cuando corresponda.

Copia del RUT

IMPUESTOS: EL CONTRATISTA pagaré todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de a
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celebracion y ejecucion del contrato, de conformidad con la ley colombiana

IMPUESTOS ML ROERRS STOSNACIONALESS SRSl o 0 o0
2% Estampilla Pro-cultura (Todos los contratos) Rete fuente (Todos los contratos, varia el % de acuerdo con el contrato)

3% Fondo Gerontolégico (Todos los contratos) Rete IVA ( si practica IVA)

2.5 % Estampilla Pro-deporte (Todos los contratos) ICA (Todos los contratos, varia el % de acuerdo con el contrato)

Nota: Los valores enunciados pueden variar en cualquier momento y se aplicaran los que se encuentren vigentes al
momento de realizar el pago.

ADICIONAL SE DEBERA ENTREGAR :

Mediante la presentacién de actas parciales de avance de actividades mensuales, previa presentacion y
aprobacion por parte del supervisor de los informes presentados por el interventor: siempre que cumpla con las
siguientes condiciones:

1. Elinterventor debera suscribir un acta de entrega parcial de obras recibidas, especificando las cantidades
realizadas, su valor unitario, su valor total, el numero del acta y su fecha de elaboracién, las
observaciones suscritas por contratista, interventor y supervisor.

2. Adicional al informe técnico, el informe del interventor debe contener detalle de la ejecucion financiera,
cumplimiento de las obligaciones del constructor en el pago de seguridad social y aportes legales

3. El informe debera ir acompafiado del archivo fotografico donde se pueda constatar la realizacion de los
trabajos.

4. Debera anexarse al informe de interventoria los laboratorios o pruebas efectuados durante el periodo

facturado.

. 5. Elinterventor debe entregar la constancia de los pagos de seguridad social y aportes legales.

6. La factura respectiva por parte del interventor.

7. El interventor debera presentar, junto con sus cuentas de cobro parciales, un informe al supervisor del
contrato de interventorfa que contenga una relacién detallada del estado de la inversién, las sumas
invertidas y comprometidas, asi como sus correspondientes rubros acompanados de sus respectivos
soportes. El informe deberéd ademas contener la ejecucién administrativa y financiera del contrato de
interventoria debidamente soportados.

4.4. ANTICIPO: N/A

5 REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS PAR

A SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

5.1 REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION:
De Los requisitos habilitantes se acreditaran de acuerdo con las reglas dispuestas en el Capitulo Ill del Documento
Base que hace parte de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente para los procesos de
infraestructura de transporte celebrados en modalidad de licitacion publica.

5.1.1 CAPACIDAD JURIDICA:

.' Los proponentes deberan acreditar su capacidad juridica de conformidad con las reglas dispuestas en los numerales
3.2, 3.3 y 3.4 del Capitulo Il del Documento Base que hace parte de los documentos tipo expedidos por Colombia
Compra Eficiente para los procesos de interventoria de obra publica de infraestructura de transporte.

5.1.2 HABILITACION FINANCIERA:

Los proponentes deberan acreditar su capacidad financiera y organizacional de conformidad con las reglas
dispuestas en los numerales 3.5, 3.6 y 3.7 del Capitulo Ill del Documento Base que hace parte de los documentos

tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente para los procesos de interventoria de obra publica de infraestructura
de transporte.

5.1.3 EXPERIENCIA GENERAL:
Se determina la complejidad técnica del proyecto en media debido a varios factores:
Se adelantara la interventoria a la construccion de una rampa de acceso adicional al puente existente.
La tipologia de disefio y método constructivo es similar al puente tipo Transmilenio
El objeto principal del proyecto es infraestructura de transporte, en ese sentido, la exigencia de experiencia se
determina segun lo establecido en la Matriz 1 para pliegos tipo de infraestructura de transporte y como exigencia

adicional se toma lo establecido en el Formato 3, Experiencia Infraestructura de los pliegos tipo para interventoria de
obra.

Los proponentes deberan acreditar su experiencia de conformidad con las reglas dispuestas en el numeral 3.8 del
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Capitulo IIl, del Documento Base que hace parte de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente
para los procesos de interventoria de obra plblica de infraestructura de transporte.

Ahora bien, a fin de garantizar una idoneidad profesional minima la entidad estima pertinente que los posibles
proponentes cumplan con unos minimos requisitos de acuerdo a la complejidad del proyecto antes mencionada de la
siguiente manera:

Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno
de los siguientes codigos:

8110 811015
8010 801016

Ingenieria arquitecténica
Gerencia de proyectos

81101500
80101600

Servicios | 81
Servicios 80

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

7.13 INTERVENTORIA A LA
RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION
0 MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACION O

REHABILITACION O REPOTENCIACION O (cgﬁ'&’ﬁ%v CONSERVACION O REPOTENCIACION O REFUERZO O
REFUERZ0 O ACTUALIZACION SISMICA | (GOt a" | ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES VEHICULARES O

DE PUENTES PEATONALES EN

ESTRUCTURA MIXTA

PEATONALES O FERREOS, EN ESTRUCTURA MIXTA (EN

CONCRETO Y METALICA)

==

__PERSONAL INTERVENTORIA

Titulo profesional entre alguna de

Posgrado entre alguna de (12 afios desde
las siguientes alternativas: Ingenieroffas siguientes alternativas:
civil o Ingeniero de Vias y|Gerencia de proyectos o

la expedicion
de la matricula

5 afios como director de
interventoria en proyectos de
infraestructura vial certificados

mensual.

2‘:?1[::::6" del 30% Transporte, con matricula vigente.  |gerencia de obras profesional en maximo 5 contratos

:’:‘:sida::{e):: (Clave Titulo profesional entre alguna de| 10 afios desde |4 afios como residente de
°:'"°b| |as siguientes alternativas: Ingeniero la expedicion |interventoria en proyectos de

szlua 12) del 100% civii o Ingeniero de Vias Y de la matricula |infraestructura vial certificados
w8 ik Transporte, con matricula vigente. profesional n méaximo 4 contratos

ngeniero Civil con
posgrado (Clave

Titulo profesional entre alguna d

10 afos desde

4 afios como especialista de|
interventoria en estructuras en

titulo

Evaluable) las siguientes alternativas: Ingenieer'osgrado: en Estructuras ‘;e |§f§§$ﬁ2 proyectos de infraestructura
icacion del 30% [civil profesional vial certificados en maximo 4
mensual. contratos
Titulo como  profesional  en 2ontadcs aﬁo: 2 afios como SST en
; infraestructura
I::feslo:arli SSTin Seguridad y Salud en el Trabajo, partr de |la E;Ym; caglis |:na;sax]:11: 4
r‘ Bgrapona con licencia en SST expedicion de ot
la licencia
8 anos
Topégrafo 5 i L contados  a |3 aflos como topégrafo en pro
Dedicacion de 30% |11ulo profesional como ok pariir de la [nfraestructura  vial ~certi
mensual topografico o Ing. Topografo expedicion del |maximo 4 contratos
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2 afios como cadenero o

Cadenero 5 afios desde [auxiliar de tqpografia en

Dedicacion de 30% [Bachiller la_ obtencion |proyector de infraestructura

mensual del itulo vial certificados en maximo 4
contratos

PERSONAL PROFESIONAL CLAVE EVALUABLE

afio de experienci

"Director de Un (1)

Titulo profesional entre alguna | Posgrado entre alguna

SN ; P i icional m
Interventoria de las siguientes alternativas: | de las siguientes egpeuﬂca E.'d'c'ona gone
{Gve Ingeniero civil o Ingeniero de | alternativas: Gerencia dinecior 'de liiiarvenioria en
Evaluable) onge i g 3 proyectos de infraestructura

Dedicacién del Vias y Transporte, con | de proyectos o gerencia vial certificados en maximo 2

30% mensual. matricula vigente. de obras conirdios
Residente de ; Un (1) afio de experiencia
Interventoria Titulo prqfesonal oo alguna? especifica adicional como
de las siguientes alternativas: ; i ;
(Clave Ingetiers civil 6, Ingehieto de Posgrado en gerencia | residente de interventoria en
Evaluabhle) Vlgs Teifia c? Mo Eoi de proyectos proyectos de infraestructura
Dedicacion del mat culayvi Bivte OIS, vial certificados en maximo 2
100% mensual. g ; contratos

Un (1) afo de experiencia
especifica adicional como
especialista de interventoria

Ingeniero Civil

UOh PUSPHAce Titulo profesional entre alguna

gE(\:fI:I‘:.leable) de las siguientes alternativas: ng’rﬂﬁggfn en estructuras en proyectos
Dedicacién del | '"geniero civil de infraestructura vial
30% mensual. gg:::;ctaocéos en maximo 2

5.2 FACTORES DE PONDERACION: La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos
habilitantes con los siguientes criterios de evaluacion y puntaje:

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25
Mipyme 0.25
Total 100

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de
Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales,
cuenten con alguna anotacién vigente de obra civil inconclusa en el mencionado registro, se descontara un (1)
punto de la sumatoria obtenida en relacién con los criterios de evaluacién.

Asimismo, las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes
que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el Gltimo afio, contado a partir de la
fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias
derivadas del incumplimiento. Esta reduccién también afecta a los Consorcios y a las Uniones Temporales si
alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley
2020 de 2020. Lo anterior, de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo
modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten
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|| 5.2.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (67,5 PUNTOS):
Se otorgara el puntaje de acuerdo con las reglas dispuestas en el numeral 4.1 del capitulo IV del documento
Base que hace parte de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente para los procesos de

documentos tipo — Interventoria obra publica transporte adelantados mediante la modalidad de concurso de
méritos.

5.2.2 EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE EVALUABLE) (10 PUNTOS):
Se otorgara el puntaje de acuerdo con las reglas dispuestas en el numeral 4.2 del capitulo IV del documento
Base que hace parte de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente para los procesos de

documentos tipo — Interventoria obra publica transporte adelantados mediante la modalidad de concurso de
méritos.

La asignacién de puntaje relacionada con el “Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)' se realizara de la
siguiente manera:

Criterio de evaluacién ~ Puntaje
Experiencia adicional del Personal 5"'
Clave Evaluable AR | g St
Formacién académica adicional del 5
Personal Clave Evaluable  ~
il LS8 R _ 10

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL:

La Entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 9 -
Experiencia y formacion académica adicional del Personal Clave Evaluable” a acreditar que Director de
interventoria, Residente de interventoria e Ingeniero Civil que tengan un (1) afio de experiencia especifica
adicional a la definida en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del Personal’. [ESIAECIFSSESErequiSiHtoiminimo

Para otorgar el puntaje basta con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formacién académica adicional del
Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisaran los soportes de experiencia del Personal Clave Evaluable
durante la evaluacién de las ofertas. La verificacion de los documentos relacionados con el Personal Clave
Evaluable se hara de acuerdo con lo sefialado en el numeral 9.1 “Informacion para el control de la ejecucion de
la obra" del Pliego de Condiciones.

i.  Se entiende por “Experiencia especifica adicional la experiencia directamente relacionada con el cargo a
desempenar.

ii. La contabilizacién total de la experiencia se realizard en afios. En caso de ser necesario se hara la
conversion de meses o dias a afos para la contabilizacion.

i. Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 — Lineamientos de Requisitos del Personal’ no
aplican para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con la
experiencia minima requerida por la Entidad.

FORMACION ACADEMICA ADICIONAL:

La Entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 9 —
Experiencia y formacion académica adicional del Personal Clave Evaluable” Residente de interventoria acreditar
que tienen una formacién académica adicional a la definida en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del
Personal' posgrado en Gerencia de proyectos.

Para otorgar el puntaje bastara con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formacién académica adicional del
Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisaran los soportes académicos del Personal Clave Evaluable
durante la evaluacién de las ofertas. La verificacién de los documentos relacionados con el Personal Clave
Evaluable se hara de acuerdo con lo sefialado en el numeral 9.1 “Informacion para el control de la ejecucion de
la obra” de este Pliego de Condiciones.

I, Las Entidades no podran solicitar titulos de posgrado particulares, es decir, que el Personal Clave
Evaluable tenga una especializacién, una maestria o un doctorado, sino que se exigira que el titulo de
posgrado esté enfocado en un area de conocimiento para verificar las condiciones minimas requeridas
(p.&j. titulo de posgrado en pavimentos o geotecnia).
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Il. Las reglas de equivalencias descritas en la "Matriz 4 — Lineamientos de Requisit‘os del Personal” no
aplican para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con la
formacién académica minima requerida por la Entidad.

. Se entiende por “Formacién académica adicional” aquella relacionada directamente con el cargo a
desempeniar.

5.2.3 FACTOR DE SOSTENIBILIDAD (1 PUNTO):

Se otorgara el puntaje de acuerdo con las reglas dispuestas en el numeral 4.3 del capitulo [V del documento
Base que hace parte de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente para los procesos de
documentos tipo — Interventoria obra publica transporte adelantados mediante la modalidad de concurso de
meritos.

5.2.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS):

Se otorgara el puntaje de acuerdo con las reglas dispuestas en el numeral 4.4 del capitulo IV del documento
Base que hace parte de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente para los procesos de
documentos tipo — Interventoria obra publica transporte adelantados mediante la modalidad de concurso de
meritos.

| Teniendo en cuenta que el servicio que se pretende contratar es eminentemente intelectual, no se identificaron

| bienes relevantes, razén por la cual se otorgara el puntaje a los proponentes que se comprometan a vincular

| durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios

. colombianos, que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %) del personal requerido para el cumplimiento
del contrato.

5.2.5 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (1 PUNTO): [
Se otorgara el puntaje de acuerdo con las reglas dispuestas en el numeral 4.5 del capitulo IV del documento
Base que hace parte de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente para los procesos de
documentos tipo — Interventoria obra publica transporte adelantados mediante la modalidad de concurso de
meéritos.

5.2.6 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0.25 PUNTOS):

Se otorgara el puntaje de acuerdo con las reglas dispuestas en el numeral 4.6 del capitulo IV del documento
Base que hace parte de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente para los procesos de
documentos tipo — Interventoria obra publica transporte adelantados mediante la modalidad de concurso de
meritos,

5.2.7 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA (0.25 PUNTOS):
Se otorgara el puntaje de acuerdo con las reglas dispuestas en el numeral 4.7 del capitulo IV del documento
Base que hace parte de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente para los procesos de

documentos tipo — Interventoria obra publica transporte adelantados mediante la modalidad de concurso de
meéritos.

5.2.8 ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y DESEMPATE (NO APLICA EN CONTRATACION DIRECTA)
En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las reglas sefialadas en el numeral 4.8
del Capitulo IV del Documento Base que hace parte de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra

Eficiente para los procesos de Interventoria obra publica transporte adelantados mediante la modalidad de concurso
de méritos.

6. OFERTA ECONOMICA
6.1 CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica siempre que exista un error que surja de
un calculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido erréneamente realizada.

El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta econémica de
las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, asi: cuando la fraccién decimal del peso sea igual o
superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion
decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas valorara la oferta econémica segun la normativa
vigente aplicable.

6.2 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO:

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacién, no parezca suficiente para garantizar
una correcta ejecucién del contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante la etapa de planeacion y
particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del
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Decreto 1082 de 2015, ademdas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas
artificialmente bajas en los Procesos de Contratacién de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodolégico.

Este analisis se hace con el fin de exponerles a los oferentes la tipificacion, estimacion, asignacion, impacto y
tratamiento de los riesgos en la contratacion; se desarrolla de conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del

Decreto Unico Reglamentario No.1082 de 2015 y el Manual para la identificacién del Riesgo en los procesos
de Contratacién emitido por Colombia Compra Eficiente.

:
%
é

;
2
|
§
:
;
;

de los contratos

en el desarrollo de las obras y en el cronograma de lainterveritoria | 0 o anen 4 1o acurrencia del evento.

restablecimiento del orden pablico | Ampliar el plazo de ejecucion | ;

ialmente: previsio, lodos los relrasos que sean iguales o infariores aun foll B bl L 4= )

&l interventor los resuelve con ajustes en su cronograrma y no dan ; ]
Entidad a través de autoridad competente, y contrafista

f‘::;:m

!

|

b
Lmauomwamm
;

-

8

recibido a
de la obra por parte del |Una vez se restablezea el orden publico

¥

SUPBNVIBIOT) ekervanor [Visias af lugar de ejecucién de fas obeas /Informes del Conratsta

=

d medica del director de la ) ,
orfa, y residente de |Alteraciones del orden publico que ocasionen el cieme de los sectores y |

por un término superiar 8
técnicas y administrativas

(08) dias, consecutivos.

0 en el avance del cronograma,
ausencia del encargado de las |,

& inucion del itmo de trabajo esperado, retrasos en el cumplimiento de las [ oo e
pactadas, :
Desde la suscripcion del acta deinicio  (Cuando ocurra el evenio

2
i
me
b

g
>
L

U UETEs

des a desarrollar conforme lo establecido en la Ley, implementar

istemas de gestion de seguridad y salud en el rabajo, contar con mecanismo

[BNET B5eqUianos g 1a ARL 3 BTpIead0s, vernca contrabistas
ten con ARL, proveer de los elemenios de proleccion segln fas

z Hasta la
Hasla la entrega y recibido a safisfaccion de la obra e inlerventoria por parte &

Desde la suscripeion del acta de inicio

i - ylo enfermedades laborales del personal en desarmofio del
Ww-mm.muvssmmm
a




GESTION DE CONTRATACION

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
MODALIDAD CONCURSO DE MERITOS

8p BULIO- B) UB [EnSUayy ofi4 JOfEA DWICO 0pRSIqe|sa e [2nbi [ensuail
oly Jojea un ap obied P 'epojuanBiul Bp OjEAUOY BP UQIKEUILLESY
e & oneud odwal ap osde) @ SuRIND engl JoUBAR [

ap A sajesoqe| seuoebijqo ap obied jep ojuanuidiung B leoyus ‘se
0 Joansiu jep sopesidws soj e ajuay ouewwidwnoul @ od :
8s anb sooinliad so| ap odiony e ugnD Esed SBRI0QE| SAUCIEZIUUIGP

oy

s U3 0I2RUOO NS U8 BISHEI0D 8 L0o epepiose ofied ap ewun) ) & awiojuoo oA 858 eJeu0ISaD
auoisead| odiouny @ ‘Eisfenuo) (e sgeindun ess ebouoxd e| enb 0sed u3 ‘eojueAEUl 8P %E"

ruewag) euewas| evewas|

.W_| s ojusiuinBas ap §iwo) ‘euciUBAISIUI 8D SaLLOJU| ojusnuinbes sp oy ojuaiwines sp sjiwon)
o |~

1S TR SRR ST RpEAS IR mum_._aEmﬁcﬁssusﬂgs:ﬂﬁaﬁmsﬁ;%ﬁ% Orlonn 1op sed 10d 21q0 2 op upcoesies e 0pal A efenue el every

T

m B 01 9P 2108 9P UODLIISNS B} 8pSA] O 3P EYOE {8 LORAUISNS B] 9psa] 0P 3p E19E 2D LOOdUOSNS €] 8psaq]

=13 odpiunyy BISjeAL0)) odounpy

m W g o i

.w M ofeg) olegy oIpa

Z g g

1 J g

H 4 7

po—— OIEUO0 8D OB ) SjuRINp BII0S REssmsa_ Jofen asa esefied adoiuny| 1@ ‘0523 040 Janbena

oje4u0o fop ofied ap euwo) e) ua oprsiqesa je jenbi ofy Jojea un ap obed @ 'eBougid g
ENQEE) JOJUSAISIUN B 'PUOIUBAEILI 3D MBI =

00 e eBoucsd £ uowipe eun Jezeal e a1
ooy

{UEASE]

oleg

o

g

It

!

sojsinaid O BLIOUSAIBIUI 8P OJ2AUCD
[e S9[RUCIOIPE SO}S0 'BLIOJUEAIBIU| P OJZAUCO 9P UOIBUILLIA) BIISO]

opdiounuy
e OLEPIOS DjUILEIE| SlUBWENUBAS A Jojusnisul [8p [ILCWLEd UDIEIS)Y

‘B0juaAIS|Ul 8D GIRAUOD 3D BUGKIPe odway A safeuoioipe 501507

2i0g
ap SBpepiAoe Bp UGIDINPal ‘PEPNDED 'BIG0 B OUOPUEGE ‘Ojequcy
fep epediogue ugweulws) :sojedse sajueinbis so| ep esain
sod opewpgse sjusweow ojsendnsad o B0 8p
usweued s o ou E|

opuanbal euosiad
[K0g pepunBieg ap [ei2uBY) BWIBISIS [B UQIBIYE 2| SP BIN}SqU0 B| JEZILE.
Ou e JojusAis|Ul D SieJoqe) sauoioefiqo ap obied ou B od ‘seist
0 JojusnBlUl Bp sopeaidwe ap Sauopesedal A SSUDIEZILLEPU) 8D UoewEPaY

'B100 8y
E.SE%_EBaumgm_sa,sfmeﬁ%ﬂaﬁgaz_ssa?aESEE_SJ
8p pepisanau e ejousb 85 'BOUBNOSSLOD US JOJUBAISIUL (B Bjgelndwl ou '8iq0 8p fedouud
ojesuoo | efouoid eun sp aianbal 85 BlOJUBABIUI 8D OJRAUCD [Bp UOKNIER B| SjueINp anp)

feuooesadp)

SO0ILGUO03

ALCALDIA MUNICIPAL

DE CHia

uptanaaf|

ugranosfy

QU

ol

ooyoads

oayioads3)

"

9

r+3
v« Vel

‘s_t.{:far.hgjhj.‘ TJX:‘E]@‘N? Sk oAE

W A
1 { | PROCESO DE
ol st L FRULESLD DE
1 F e Iy N

—
A DE CONMT

SR
Cl PRC




i GESTION DE CONTRATACION

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS CODIGO| GEC-FT-81-V1
- i MODALIDAD CONCURSO DE MERITOS PAGINAl  18de 17

En cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes del
Decreto Reglamentario 1082 de 2015, el oferente y el contratista deberan garantizar el cumplimiento de sus obligaciones
derivadas de la presentacion de la oferta, el contrato y su liquidacién y los Riesgos a los que se encuentran expuestas
las Entidades Estatales derivados de la responsabilidad extracontractual, a través de una garantia la cual debe cubrir los
riesgos que se incluyen en el cuadro sefialado a continuacion, por los siguientes motivos:

Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan teniendo en cuenta
el objeto, la naturaleza y las caracteristicas del contrato a celebrar, asi:

a) Para amparar los riesgos de naturaleza contractual o extracontractual derivados del incumplimiento del contrato

Las clases de garantias, los riesgos que debe cubrir la garantia de cumplimiento del contrato, el cubrimiento de la
responsabilidad civil extracontractual y la suficiencia de las garantias estan consagradas en los articulos 2.2.1.2.3.1.7.,
2212318, 22123110, 22.1.2.31.11, 22.1.2.3.1.12, 22.1.2.31.13, 2.2.1.2.3.1.14, 22.1.2.3.1.15, 22.1.2.31.16
y2.2.1.2.3.1.17, del Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

1. CUMPLIMIENTQ: Por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato con una vigencia igual a la duracién del
contrato y hasta la liquidacién, contados a partir de la fecha de expedicion de la Garantia.

2. SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por el diez por ciento (10%) del valor total del
contrato con una vigencia igual a la duracién del contrato y tres (3) afios mas, contados a partir de la fecha de
expedicion de la Garantia.

3. CALIDAD DEL SERVICIO: Por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato con una vigencia de cinco (5)
aﬁos contados a partlr desde la fecha de terrmnacaén y recnbo a sansfaccnén

El proceso de Contratamén esté sujeto a los s:gwentes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de blenes y
servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de
Contratacion, seran tratados como oferta de bienes y servicios colombianos y tendran derecho al puntaje para estimular
la industria nacional.
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