

Bogotá D.C., 24 junio de 2025

Señores

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
CARRERA 11 No. 11-29
Chía - Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de contratación No. LP-005-2025, en adelante el "Proceso de Contratación"

OBJETO: INTERVENCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS AÉREAS Y CONSTRUCCIÓN RAMPA COSTADO NORTE DEL PUENTE PEATONAL LOCALIZADO EN LA VÍA QUE DEL SECTOR LA CARO CONDUCE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHÍA, EN EL PR7 DEL CORREDOR VIAL BOGOTÁ - CHÍA..

Asunto: Subsanación CONSORCIO PUENTES CIC

Estimados señores:

De acuerdo con lo señalado en el informe de evaluación, me permito realizar las siguientes observaciones, aclarando y/o subsanando los pendientes:

1. EVALUACION CAPACIDAD JURÍDICA -FINANCIERA

Nos permitimos adjuntar lo siguiente para subsanar lo requerido por la entidad:

- a) Poliza de seriedad de la oferta suscrita por el representante legal.
- b) Parafiscales Cortes y Mora
- c) Rup de Cortes y Mora vigente renovado
- d) Formatos de Capacidad Residual en el formato solicitado

1. EVALUACION TECNICA

- e) Acta de liquidación del contrato con cantidades donde se aclara el alcance del contrato

Asimismo, agradecemos a la entidad habilitar la oferta presentada por **CONSORCIO PUENTES CIC** ya que subsanamos en debida forma y justificando lo requerido.

Atentamente,



GUILLERMO A CORTES MACHUCA
C.C 81.715.692 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PUENTES CIC



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.						SUCURSAL BOGOTA						COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-44-101257397		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO				DÍA MES AÑO										
11 06 2025			12 06 2025			00:00	12 10 2025			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO PUENTES CIC	IDENTIFICACIÓN NAD: 435.127-0
DIRECCIÓN: CR 31 A NRO. 25 A - 76	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3124556570

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIA	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.172-8
DIRECCIÓN: CL 10 NRO. 7 - 88	CIUDAD: CHIA, CUNDINAMARCA TELÉFONO: 8630230

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL AFIANZADO EN VIRTUD DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN N. LP-005-2025. CUYO OBJETO ES INTERVENCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS ÁREAS Y CONSTRUCCIÓN RANPA COSTADO NORTE DEL PUENTE PEATONAL LOCALIZADO EN LA VA QUE DEL SECTOR LA CARO CONDUCE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHA, EN EL PR7 DEL CORREDOR VIAL BOGOT - CHA.

DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.6 DEL DECRETO 1082 DE 2015, LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA DEBE CUBRIR LA SANCION DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
2. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.
3. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
4. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	12/06/2025	12/10/2025	\$145,147,943.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 30/06/2025

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	PARTICIPACIÓN
INVERSIONES INSULARES SAS	900807415-2	10.00
CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S	901302969-6	50.00
CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS STRUCTA S.A.S.	901144890-5	40.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****145,147.00	\$ *****8,000.00	\$ *****29,098.00	\$ *****182,246.00	\$ *****145,147,943.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SER	113284	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELÉFONO: 2180903 - BOGOTÁ, D.C.

11-44-101257397

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



Guillermo A Cortés N

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELÉFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF113284C

1



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL BOGOTÁ						COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-44-101257397		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL						
11 06 2025			12 06 2025			00:00	12 10 2025			23:59							

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO PUENTES CIC								IDENTIFICACIÓN NAD: 435.127-0			
DIRECCIÓN: CR 31 A NRO. 25 A - 76						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3124556570			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.172-8			
DIRECCIÓN: CL 10 NRO. 7 - 88						CIUDAD: CHIA, CUNDINAMARCA		TELÉFONO 8630230			

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO



PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Seguros del Estado
Cuenta Convenio 47189Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****145,147.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****29,098.00	TOTAL A PAGAR \$ *****182,246.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****145,147,943.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SER					
113284			100.00		

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELÉFONO: 2180903 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11000629982709 (3900) 000000182246 (96) 20260612

REFERENCIA
PAGO:
1100062998270-9

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101257397, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 11 días del mes de JUNIO de 2025

11-44-101257397

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FORMATO 6 – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-07	Página	3 de 3
Versión No.	4		


LP-005-2025

FORMATO 6- PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **CLAUDIA PATRICIA CARDENAS SANCHEZ**, identificado con Cedula de Ciudadanía **51.869.592** de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 105430-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CORTES Y MORA INGENIERIOS ASOCIADOS SAS** identificada con Nit **901.302.969-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de junio de 2025.



CLAUDIA PATRICIA CARDENAS
CC. No. 51.869.592 de Bogotá
TP. No. 105430-T
Revisora Fiscal
CORTES Y MORA INGENIERIOS ASOCIADOS SAS
NIT. 901.302.969-6

Código	CCE-EICP-FM-07	Versión	4
--------	----------------	---------	---

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 1 DE 117

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

NIT: 901302969 6

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00066697

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2019/09/06

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2025/04/28

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE JUNIO DE 2019 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 15 DE JULIO DE 2019, CON EL NO. 02486370 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES


Mario
Fernando
Avila
Cristancho

INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN (1) GERENTE Y UN (1) SUPLENTE DE GERENTE QUIENES SERÁN LOS REPRESENTANTE LEGALES DE LA SOCIEDAD TENDRÁN LAS MISMAS FACULTADES Y LIMITACIONES A LAS FACULTADES..POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE JUNIO DE 2019, DE ASAMBLEA DE

ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 15 DE JULIO DE 2019 CON EL NO. 02486370 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	GUILLERMO ANDRES CORTES MACHUCA	C.C. NO. 81715692

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, EL REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE TENDRÁN LAS SIGUIENTES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES A) REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE Y NOMBRAR MANDATARIOS ESPECIALES PARA QUE REPRESENTEN LA SOCIEDAD CUANDO FUERE EL CASO. B) EJECUTAR Y HACER EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. C) REALIZAR Y CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE TIENDAN A REALIZAR LOS FINES DE LA SOCIEDAD SIN LÍMITE DE CUANTÍA D) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD; E) CUANDO SEA REQUERIDO PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MANERA OPORTUNA, JUNTO CON EL INFORME DE GESTIÓN Y EL INFORME ESPECIAL DE ACTIVIDADES EN CASO DE GRUPO EMPRESARIAL F) RENDIR CUENTAS COMPROBADAS DE SU GESTIÓN AL FINAL DE CADA EJERCICIO, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN LA CUAL SE RETIRE DE SU CARGO Y CUANDO SE LO SOLICITE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. PARA TAL EFECTO, SE PRESENTARÁN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE FUEREN PERTINENTES, JUNTO CON UN INFORME DE GESTIÓN, G) CUMPLIR LOS DEMÁS DEBERES QUE LE SEÑALEN LOS REGLAMENTOS DE LA SOCIEDAD Y LOS QUE LE CORRESPONDEN POR EL CARGO QUE EJERCE Y PARTICULARMENTE VELAR PORQUE A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD O EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE CONSTITUYEN SU OBJETO SOCIAL PRINCIPAL, NO FLUYAN O PASEN DINEROS DE ORIGEN ILÍCITO. H) DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LÍMITES SEÑALADOS EN LOS ESTATUTOS; I) CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD; J) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS LAS IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR; K) SUSCRIBIR CUALQUIER ACTO O CONTRATO QUE IMPLIQUE LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS; L) SUSCRIBIR CUALQUIER ACTO O CONTRATO QUE IMPLIQUE LA VENTA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 2 DE 117

* * * * *

CALLE 185 45 03 CENTRO COMERCIAL SANTA FE CENTRO EMPRESARIAL OFICINA 815

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

TELEFONO 1: 3124556570

CORREO ELECTRONICO: FACTURACION@CORTESYMORA.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

CALLE 185 45 03 CENTRO COMERCIAL SANTA FE CENTRO EMPRESARIAL OFIC

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

TELEFONO 1: 3124556570

CORREO ELECTRONICO: FACTURACION@CORTESYMORA.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

GRAN EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2024

ACTIVO CORRIENTE: \$11.207.757.423,00

ACTIVO TOTAL: \$11.495.646.674,00

PASIVO CORRIENTE: \$9.865.787.170,00

PASIVO TOTAL: \$9.865.787.170,00

PATRIMONIO: \$1.629.859.504,00

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$1.758.787.927,00

GASTOS DE INTERESES: \$37.356.331,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

INDICE DE LIQUIDEZ: 1,13

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,85
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 47,08

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 1,07
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,15

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION	
10	10	15	00	ANIMALES DE GRANJA	
10	13	15	00	COBERTIZOS PARA ANIMALES	
10	14	16	00	ARNESES	
10	15	20	00	SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS	
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS	
10	17	17	00	HERBICIDAS	
11	10	15	00	MINERALES	
11	10	16	00	MINERALES METÁLICOS	
11	10	17	00	METALES DE BASE	
11	10	19	00	PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS	
				Y REFINADOS	
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA	
11	11	16	00	PIEDRA	
11	11	17	00	ARENA	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 3 DE 117

* * * * *

	11		11		18		00		ARCILLAS	
	11		12		16		00		MADERA	
	11		16		21		00		TEJIDOS O TELAS ESPECIALES	
	11		16		22		00		TELAS NO TEJIDAS	
	11		17		15		00		ACEROS BÁSICOS	
	11		17		16		00		ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE	
	11		17		17		00		ACEROS RÁPIDOS	
	11		17		18		00		SUPERALEACIONES DE NÍQUEL	
	11		17		19		00		SUPERALEACIONES DE TITANIO	
	11		17		20		00		ALEACIONES DE ALUMINIO	
	11		17		21		00		SUPERALEACIONES DE COBALTO	
	11		17		22		00		ALEACIONES CON BASE DE MAGNESIO	
	11		17		23		00		ALEACIONES CON BASE DE MANGANESO	
	12		16		23		00		AGENTES DE CURACIÓN	
	12		16		26		00		ESTABILIZADORES DE ARCILLA	
	12		16		28		00		REDUCTORES DE FRICCIÓN	
	12		16		30		00		MEZCLAS PARA QUITAR BARRO	
	12		16		34		00		EXTENSORES	
	12		16		35		00		SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO	
	12		16		41		00		IN SITU	
	12		16		48		00		AGENTES REDUCTORES DE AGUA	
	12		16		49		00		AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN	

	12		16		50		00		AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO	
=====										
	12		18		15		00		CERAS	
=====										
	12		18		16		00		ACEITES	
=====										
	12		19		15		00		SOLVENTES HIDROCARBONATOS	
=====										
	12		19		16		00		SOLVENTES OXIGENADOS	
=====										
	15		10		15		00		PETRÓLEO Y DESTILADOS	
=====										
	15		12		15		00		PREPARADOS LUBRICANTES	
=====										
	15		12		18		00		ANTICORROSIVOS	
=====										
	15		12		19		00		GRASAS	
=====										
	20		10		15		00		EQUIPO DE CORTE	
=====										
	20		10		16		00		CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN	
=====										
	20		10		17		00		TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES	
=====										
	20		10		21		00		BARRENAS DE ROCAS	
=====										
	20		10		22		00		MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS	
=====										
	20		12		14		00		HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN	
=====										
	20		12		15		00		HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN	
=====										
	20		12		22		00		EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO	
=====										
	20		12		25		00		EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE	
=====										
	20		12		27		00		MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO	
=====										
	20		12		28		00		EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO	
									Y PERFORACIÓN	
=====										
	20		12		29		00		EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE	
=====										
	20		14		27		00		UNIDADES DE BOMBLEAR	
=====										
	20		14		29		00		TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES	
=====										
	20		14		30		00		VÁSTAGOS DE SUCCIÓN	
=====										
	22		10		15		00		MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE	
=====										
	22		10		16		00		EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN	
=====										
	22		10		17		00		COMPONENTES DE EQUIPO PESADO	
=====										
	22		10		19		00		MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE	



CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

AB25013794

* * * * *

					EDIFICIOS	
	22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	
	23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES	
	23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA	
	23	27	18	00	SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL	
	24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES	
	24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS	
	24	10	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE	
	24	11	15	00	BOLSAS	
	24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS	
	24	11	21	00	TONELES, CUBAS Y BIDONES	
	24	12	18	00	LATAS PARA ENVASADO	
	24	14	16	00	SUMINISTROS DE ACOLCHADOS	
	25	10	15	00	VEHÍCULOS DE PASAJEROS	
	25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES	
	25	10	17	00	VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN Y SALVAMENTO	
	25	17	15	00	LIMPIAPARABRISAS	
	25	17	16	00	SISTEMAS DE DESCARCHADO Y ANTINIEBLA	
	25	17	17	00	SISTEMAS DE FRENADO Y COMPONENTES	
	25	17	19	00	RUEDAS Y ACABADOS	
	25	17	20	00	COMPONENTES DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN	

	25		17		21		00		COMPONENTES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD DE VEHÍ	
									CULO	
=====										
	25		17		22		00		PUERTAS PARA VEHÍCULOS	
=====										
	25		17		23		00		VENTANAS Y PARABRISAS PARA VEHÍCULOS	
=====										
	25		17		24		00		DEPÓSITOS Y SISTEMAS DE COMBUSTIBLE	
=====										
	25		17		25		00		NEUMÁTICOS Y CÁMARAS DE NEUMÁTICOS	
=====										
	25		17		26		00		ACABADOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIOR PARA VEH	
									ÍCULOS	
=====										
	25		17		27		00		SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL	
=====										
	25		17		28		00		SISTEMAS Y COMPONENTES HIDRÁULICOS	
=====										
	25		17		29		00		ILUMINACIÓN EXTERIOR PARA VEHÍCULOS	
=====										
	25		17		30		00		ILUMINACIÓN INTERIOR PARA VEHÍCULOS	
=====										
	25		17		31		00		SISTEMAS Y COMPONENTES DE LOCALIZACIÓN Y NA	
									VEGACIÓN	
=====										
	25		17		33		00		SISTEMAS DE CONTROL PRINCIPAL	
=====										
	25		17		37		00		CONTROLES DE EMISIÓN Y DE ESCAPE	
=====										
	25		17		38		00		SISTEMAS DE TREN DE TRANSMISIÓN	
=====										
	25		17		39		00		COMPONENTES ELÉCTRICOS	
=====										
	25		17		40		00		SISTEMA DE REFRIGERAR DE MOTOR	
=====										
	25		17		41		00		SISTEMAS DE TEJADO	
=====										
	25		17		42		00		SISTEMA DE DIRECCIÓN	
=====										
	25		17		44		00		SISTEMAS DEL INTERIOR DE VEHÍCULOS	
=====										
	25		17		46		00		SISTEMAS DE ASIENTOS DEL VEHÍCULO	
=====										
	25		17		47		00		COMPONENTES DE CICLO NO MOTORIZADO O ACCESO	
									RIOS	
=====										
	25		17		48		00		COMPONENTES Y SISTEMAS DE VEHÍCULOS ESPECIA	
									LIZADOS	
=====										
	25		17		49		00		AISLADORES Y AMORTIGUADORES DE VIBRACIÓN DE	
									VEHÍCULOS	
=====										
	25		17		50		00		SISTEMAS DE CARGADO ELÉCTRICO DE VEHÍCULOS	
=====										
	25		18		16		00		CHASIS AUTOMOTRIZ	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 5 DE 117

* * * * *

	25		18		17		00		REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES	
	25		19		15		00		SISTEMAS Y EQUIPO DE APOYO PARA TRANSPORTE	
									AÉREO	
	25		19		16		00		SISTEMAS Y EQUIPO DE APOYO PARA TRANSPORTE	
									ESPACIAL	
	25		19		17		00		EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	
	25		19		18		00		EQUIPO DE MEDICIÓN Y PRUEBA DE VEHÍCULOS	
	26		10		11		00		MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC	
	26		10		12		00		MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC	
	26		10		13		00		MOTORES NO ELÉCTRICOS	
	26		10		14		00		COMPONENTES DE MOTORES O GENERADORES	
	26		10		15		00		MOTORES	
	26		10		17		00		ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR	
	26		10		19		00		COMPONENTES DE MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA	
	26		11		15		00		TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA	
	26		11		16		00		GENERADORES DE POTENCIA	
	26		11		17		00		BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS	
	26		11		18		00		COMPONENTES DE LA TRANSMISIÓN	
	26		11		19		00		EMBRAGUES	
	26		11		20		00		PIEZAS Y ACCESORIOS DE EMBRAGUES	
	26		11		21		00		SISTEMAS DE FRENADO INDUSTRIALES	
	26		12		15		00		ALAMBRE ELÉCTRICO	
	26		12		16		00		CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	

	26		12		17		00		CABLEADO PREFORMADO	
	26		12		18		00		CABLE AUTOMOTRIZ	
	26		13		15		00		CENTRALES ELÉCTRICAS	
	26		13		16		00		EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE	
									ESCAPE	
	26		13		17		00		EQUIPO DE DETECCIÓN O VIGILANCIA DE PRODUCC	
									IÓN DE ENERGÍA	
	26		13		18		00		EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA	
	27		11		15		00		HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONE	
									S	
	27		11		16		00		HERRAMIENTAS DE PERFILAR	
	27		11		17		00		LLAVES INGLESAS Y GUÍAS	
	27		11		18		00		HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE	
	27		11		19		00		HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO	
	27		11		20		00		HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICU	
									Ltura y forestación	
	27		11		21		00		HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN	
	27		11		22		00		HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO	
	27		11		23		00		HERRAMIENTAS DE MARCAR	
	27		11		24		00		HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE	
	27		11		25		00		HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR	
	27		11		26		00		HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR	
	27		11		27		00		HERRAMIENTAS MECÁNICAS	
	27		11		28		00		CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
	27		11		29		00		HERRAMIENTAS DISPENSADORAS	
	27		11		30		00		CEPILLOS	
	27		11		31		00		HERRAMIENTAS DE ARRASTRE	
	27		11		32		00		JUEGOS DE HERRAMIENTAS	
	27		11		33		00		HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN	
	27		12		17		00		ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 6 DE 117

* * * * *

30 10 15 00	ÁNGULOS	
=====		
30 10 17 00	VIGAS	
=====		
30 10 18 00	CONDUCTOS	
=====		
30 10 20 00	HOJA	
=====		
30 10 22 00	PLANCHA	
=====		
30 10 23 00	PERFILES	
=====		
30 10 24 00	VARILLAS	
=====		
30 10 28 00	PILOTAJE	
=====		
30 10 29 00	PILARES	
=====		
30 10 31 00	RIELES	
=====		
30 10 32 00	ENREJADO	
=====		
30 10 35 00	ALMA DE PANAL	
=====		
30 10 36 00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES	
=====		
30 10 37 00	TRENZA	
=====		
30 10 38 00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS	
=====		
30 10 39 00	EJES	
=====		
30 11 15 00	CONCRETO Y MORTEROS	
=====		
30 11 16 00	CEMENTO Y CAL	
=====		
30 11 17 00	YESOS	
=====		
30 11 18 00	AGREGADOS	
=====		
30 11 19 00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO	
=====		
30 12 15 00	DERIVADOS BITUMINOSOS	
=====		
30 12 16 00	ASFALTOS	

=====					
	30		12		17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR
					RILERAS
=====					
	30		12		18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
=====					
	30		12		19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D
					E SUELOS
=====					
	30		13		15 00 BLOQUES
=====					
	30		13		16 00 LADRILLOS
=====					
	30		13		17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS
=====					
	30		14		15 00 AISLAMIENTO TÉRMICO
=====					
	30		14		17 00 CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
=====					
	30		15		15 00 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
=====					
	30		15		17 00 CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
=====					
	30		15		18 00 MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y
					EXTERIOR
=====					
	30		15		19 00 MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
=====					
	30		15		20 00 CERCADO
=====					
	30		15		21 00 SUPERFICIE
=====					
	30		16		16 00 MATERIALES PARA TECHOS
=====					
	30		16		17 00 SUELOS
=====					
	30		16		18 00 EBANISTERÍA
=====					
	30		16		19 00 MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
=====					
	30		16		20 00 MOLDURAS Y CARPINTERÍA
=====					
	30		16		21 00 LAMINADOS INTERIORES
=====					
	30		16		22 00 MOSTRADORES
=====					
	30		16		24 00 MUROS DIVISORIOS
=====					
	30		17		15 00 PUERTAS
=====					
	30		17		16 00 VENTANAS
=====					
	30		17		17 00 PRODUCTOS DE CRISTAL
=====					
	30		17		18 00 CLARABOYAS
=====					



**Cámara
de Comercio
de Bogotá**

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

AB25013794

* * * * *

	30		17		19		00		MARCOS DE VENTANAS	
	30		18		15		00		PORCELANA SANITARIA	
	30		18		16		00		INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS	
	30		18		17		00		GRIFOS	
	30		18		18		00		CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G	
									RIFOS Y DUCHAS	
	30		19		15		00		ESCALERAS Y ANDAMIOS	
	30		19		16		00		ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE	
	30		19		17		00		COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN	
	30		19		18		00		EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE	
									MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	
	30		24		16		00		COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD	
									AS Y ESCALERA	
	30		24		17		00		COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS,	
									CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
	30		25		15		00		ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERR	
									A	
	31		13		37		00		METALES EN POLVOS Y ALEACIONES DE METAL	
	31		15		16		00		CADENAS	
	31		15		20		00		CABLE DE SEGURIDAD	
	31		15		22		00		ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO	
	31		16		16		00		PERNOS	
	31		16		20		00		CLAVOS	
	31		16		21		00		ANCLAS	
	31		16		23		00		FERRETERÍA DE MONTAJE	

	31		16		28		00		FERRETERÍA EN GENERAL	
	31		16		34		00		REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO	
	31		17		15		00		RODAMIENTOS	
	31		17		16		00		COJINETES	
	31		17		17		00		ENGRANAJES	
	31		17		18		00		RUEDAS INDUSTRIALES	
	31		17		19		00		RUEDAS DENTADAS	
	31		18		17		00		EMBALAJES Y EMPAQUETADURAS	
	31		18		18		00		CUBIERTAS AUTOMOTRICES	
	31		19		15		00		ABRASIVOS Y MEDIOS DE ABRASIVO	
	31		19		16		00		RUEDAS ABRASIVAS	
	31		20		15		00		CINTA ADHESIVA	
	31		20		16		00		OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES	
	31		21		15		00		PINTURAS Y TAPA POROS	
	31		21		16		00		ADITIVOS PARA PINTURAS	
	31		21		17		00		ACABADOS EN GENERAL	
	31		21		18		00		DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS	
	31		21		19		00		APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTURAS	
	31		22		16		00		PRODUCTOS PARA CURTIDOS	
	31		23		11		00		MATERIAL EN BARRA LABRADA	
	31		23		12		00		MATERIAL EN PLACAS LABRADO	
	31		23		14		00		SUPLEMENTOS	
	31		31		11		00		CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE	
	31		31		12		00		CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA	
	31		31		13		00		CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA	
	31		31		14		00		CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV	
	31		31		15		00		CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 8 DE 117

* * * * *

	31		31		16		00		CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA	
	31		31		17		00		CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA	
	31		35		14		00		CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA	
	31		35		17		00		CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA	
	32		10		15		00		CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RAD	
									IOFRECUENCIA (RF)	
	32		10		16		00		CIRCUITOS INTEGRADOS	
	32		11		15		00		DIODOS	
	32		11		16		00		TRANSISTORES	
	32		11		17		00		APARATOS SEMICONDUCTORES	
	32		12		15		00		CAPACITORES	
	32		12		16		00		RESISTORES	
	32		12		17		00		COMPONENTES DISCRETOS	
	32		12		18		00		FILTROS DE SEÑALES	
	32		12		19		00		RESONADORES	
	32		13		10		00		ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COM	
									PONENTES ELECTRÓNICOS	
	32		14		10		00		TUBOS ELECTRÓNICOS	
	32		14		11		00		PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS	
	32		15		15		00		DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE	
									SEÑALIZACIÓN	
	32		15		16		00		SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓG	
									ICO	
	32		15		17		00		CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES	

	32		15		18		00		DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD	
	32		15		19		00		DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL D	
									E LA CONECTIVIDAD	
	32		15		20		00		CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS	
									DE AUTOMATIZACIÓN	
	39		10		16		00		LÁMPARAS Y BOMBILLAS	
	39		10		18		00		COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA	
	39		10		19		00		BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L	
									ÁMPARAS	
	39		11		15		00		ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS	
	39		11		16		00		ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
	39		11		17		00		ALUMBRADO DE EMERGENCIA	
	39		11		18		00		ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	
	39		11		19		00		SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO	
									S PELIGROSOS	
	39		12		10		00		EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN	
									DE ALIMENTACIÓN	
	39		12		11		00		CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR	
									IOS	
	39		12		13		00		CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID	
									AD	
	39		12		14		00		LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI	
									NALES	
	39		12		15		00		CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIO	
									S	
	39		12		16		00		DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓ	
									N DE CIRCUITOS	
	39		12		17		00		FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS	
	39		12		18		00		INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - I	
									BI	
	39		12		19		00		DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉC	
									TRICA	
	39		12		20		00		UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLE	
									S	
	39		12		21		00		EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTR	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 9 DE 117

* * * * *

					ICA	
	39		12		22	
	00		INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS			
	39		12		23	
	00		RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS			
	39		13		15	
	00		MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA M			
					ARCAR ALAMBRE	
	39		13		16	
	00		DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE			
	39		13		17	
	00		CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE			
					S AÉREOS	
	40		10		15	
	00		VENTILACIÓN			
	40		10		16	
	00		CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS			
	40		10		17	
	00		ENFRIAMIENTO			
	40		10		18	
	00		EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS			
	40		10		19	
	00		CONTROL DE HUMEDAD			
	40		10		20	
	00		CALDERAS			
	40		14		16	
	00		VÁLVULAS			
	40		14		17	
	00		MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS			
	40		14		19	
	00		CONDUCTOS			
	40		14		20	
	00		MANGUERAS			
	40		14		22	
	00		REGULADORES DE GAS Y FLUIDO			
	40		14		25	
	00		INTERCEPTORES Y COLADORES			
	40		15		15	
	00		BOMBAS			
	40		15		17	
	00		PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA			
	40		16		15	
	00		FILTROS			
	40		17		15	
	00		TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES			

40 17 16 00 TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 18 00 ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40 17 19 00 BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 CODOS PARA TUBOS
40 17 24 00 TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 ACOPLES DE TUBOS
40 17 28 00 CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 30 00 SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 31 00 BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 32 00 BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40 17 33 00 BOQUILLAS DE TUBOS
40 17 34 00 BRIDAS DE PLATO
40 17 35 00 TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 37 00 BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 39 00 DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40 17 40 00 BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40 17 41 00 BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40 17 43 00 ESPACIADORES PARA TUBOS
40 17 46 00 T PARA TUBOS
40 17 47 00 BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 49 00 UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 10 DE 117

* * * * *

	40		17		53		00		ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUB	
									OS	
	40		18		15		00		TUBOS DE COBRE SOLDADOS	
	40		18		18		00		TUBOS DE ACERO SOLDADOS	
	40		18		19		00		TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS	
	40		18		23		00		TUBOS DE ACERO SIN UNIONES	
	40		18		24		00		TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES	
	40		18		28		00		TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS	
	40		18		30		00		TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	
	40		18		31		00		ACCESORIOS DE TUBOS	
	41		10		32		00		EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO	
	41		10		37		00		CUBETAS DE LABORATORIO	
	41		10		40		00		EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS	
	41		10		42		00		EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGU	
									A PARA LABORATORIO	
	41		11		19		00		INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO	
	41		11		22		00		INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CAL	
									OR	
	41		11		25		00		INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL	
									CAUDAL DE FLUIDOS	
	41		11		33		00		ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENT	
									OS	
	41		11		38		00		INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDR	
									OLÓGICOS	
	41		11		42		00		INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN	

	41		11		43		00		INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS	
	42		21		16		00		BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAM	
									ENTE DISCAPACITADAS	
	42		21		21		00		APARATOS DE TIEMPO LIBRE Y RECREO PARA PERS	
									ONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS	
	45		12		15		00		CÁMARAS	
	46		16		15		00		CONTROL DE TRÁFICO	
	46		19		15		00		PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS	
	46		19		16		00		EQUIPO CONTRA INCENDIOS	
	47		10		15		00		EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE	
									AGUA	
	47		10		16		00		CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA	
	48		10		16		00		EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS	
	48		10		17		00		DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE COMIDA Y BEBI	
									DA	
	49		22		15		00		ACCESORIOS PARA DEPORTE	
	49		24		15		00		EQUIPO DE PARQUES INFANTILES	
	49		24		16		00		EQUIPO DE RECREO	
	49		24		17		00		EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA	
	49		24		18		00		EQUIPOS DE SAUNA	
	55		12		17		00		SEÑALIZACIÓN	
	55		12		19		00		SEÑALIZACIONES	
	56		10		16		00		MUEBLES PARA EL EXTERIOR	
	56		12		15		00		MOBILIARIO GENERAL DE AULA	
	60		10		42		00		PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA	
	60		10		49		00		MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD	
	60		10		54		00		MATERIALES EDUCATIVOS DE VIDA INDEPENDIENTE	
									, ADMINISTRACIÓN DEL DINERO Y ECONOMÍA DOMÉ	
									STICA	
	60		12		27		00		PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS	
	70		10		16		00		VIGILANCIA PESQUERA	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 11 DE 117

* * * * *

70 10 17 00 INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
=====
70 11 15 00 PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
=====
70 11 16 00 PLANTAS DE FLOR
=====
70 11 17 00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
=====
70 13 15 00 PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70 13 16 00 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70 13 17 00 GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70 15 17 00 COSECHA FORESTAL
=====
70 15 19 00 RECURSOS FORESTALES
=====
70 16 17 00 ECOSISTEMAS
=====
70 17 15 00 DESARROLLO
=====
70 17 16 00 VIGILANCIA
=====
70 17 17 00 RIEGO
=====
70 17 18 00 SERVICIOS DE DRENAJE
=====
71 10 15 00 PROSPECCIÓN MINERA
=====
71 10 16 00 SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
=====
71 10 17 00 EXTRACCIÓN
=====
71 12 10 00 SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
=====
71 12 11 00 SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
=====
71 12 12 00 SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
=====
71 12 15 00 SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
=====
71 12 16 00 SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
=====
71 12 20 00 SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO

	71		12		21		00		SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PET	
									ROLERO	
=====										
	71		12		25		00		SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA	
=====										
	71		15		13		00		SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO	
									LÍFERO	
=====										
	71		15		14		00		SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO	
=====										
	72		10		15		00		SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
=====										
	72		10		21		00		CONTROL DE PLAGAS	
=====										
	72		10		29		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
									INSTALACIONES	
=====										
	72		10		31		00		INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA	
									NDAS TRANSPORTADORAS	
=====										
	72		10		33		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
									INFRAESTRUCTURA	
=====										
	72		11		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA	
									MILIARES	
=====										
	72		11		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI	
									FAMILIARES	
=====										
	72		12		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU	
									STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
=====										
	72		12		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
									RCIALES Y DE OFICINA	
=====										
	72		12		13		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM	
									OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
=====										
	72		12		14		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
									ICOS ESPECIALIZADOS	
=====										
	72		12		15		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST	
									RIALES	
=====										
	72		14		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
									ARRETERAS	
=====										
	72		14		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
									PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
=====										
	72		14		12		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
=====										
	72		14		13		00		SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
									ÉTICAS Y RECREATIVAS	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 12 DE 117

* * * * *

72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	
=====					
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
=====					
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
				ÁNSITO MASIVO	
=====					
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
=====					
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E CALDERAS Y HORNS	
=====					
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
=====					
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
				ONDICIONADO	
=====					
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
				DE COLGADURA	
=====					
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
				DE MUROS	
=====					
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
=====					
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
				UNICACIÓN	
=====					
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INSTALACIÓN DE MÁQUINAS	
=====					
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
=====					
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
=====					
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
=====					
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO	
				SAICOS	
=====					
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
=====					

72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA	
				NAS Y PUERTAS	
=====					
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
=====					
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L	
				ÁMINAS DE METAL	
=====					
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO	
				NCRETO	
=====					
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
=====					
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
=====					
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
=====					
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT	
				LÉTICAS Y RECREATIVAS	
=====					
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC	
				IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
=====					
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE	
				EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
=====					
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
=====					
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
=====					
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y	
				REMODELACIÓN	
=====					
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R	
				EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ	
				UEADEROS	
=====					
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU	
				CCIÓN	
=====					
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM	
				ERCIOS	
=====					
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI	
				CIONAMIENTO	
=====					
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN	
=====					
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT	
				RICA	
=====					
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE	
				ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 13 DE 117

* * * * *

72 15 45 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO	
73 10 15 00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO	
73 12 15 00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES	
73 12 18 00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	
73 13 16 00	PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MARISCOS	
73 15 17 00	TRATAMIENTO DE MATERIALES	
73 15 18 00	SERVICIOS DE CONVERSIÓN	
73 15 21 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA	
73 16 15 00	MANUFACTURA DE MAQUINARIA	
73 16 16 00	MANUFACTURA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
73 17 15 00	MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS	
73 18 10 00	SERVICIOS DE MAQUINADO	
73 18 11 00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO	
73 18 19 00	SERVICIOS DE SOLDADURA	
76 10 15 00	DESINFECCIÓN	
76 10 16 00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS	
76 12 15 00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS	
76 12 16 00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS	
76 12 17 00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS	
76 12 19 00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS	

76 12 23 00 SERVICIOS DE RECICLABLES
77 10 15 00 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 16 00 CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 10 21 00 SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78 11 18 00 TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
78 14 18 00 SERVICIOS AL TERMINAL
78 18 15 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS
78 18 16 00 SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
78 18 17 00 SERVICIOS DE SOPORTE DE LLENADO DE COMBUSTI
BLE DE VEHÍCULOS Y ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULO
LOS
78 18 18 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
AERONAVES
80 10 15 00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINI
NISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 14 DE 117

* * * * *

	80		12		16		00		SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL	
=====										
	80		16		15		00		SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL	
=====										
	81		10		15		00		INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
=====										
	81		10		16		00		INGENIERÍA MECÁNICA	
=====										
	81		10		17		00		INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
=====										
	81		10		18		00		INGENIERÍA QUÍMICA	
=====										
	81		10		19		00		INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS	
=====										
	81		10		20		00		INGENIERÍA DE MINAS	
=====										
	81		10		21		00		INGENIERÍA DE OCÉANOS	
=====										
	81		10		22		00		INGENIERÍA DE TRANSPORTE	
=====										
	81		10		23		00		INGENIERÍA AERONÁUTICA	
=====										
	81		10		24		00		INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
									ICA	
=====										
	81		10		25		00		SERVICIOS DE PERMISOS	
=====										
	81		10		26		00		SERVICIOS DE MUESTREO	
=====										
	81		10		27		00		SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA	
									S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
=====										
	81		11		15		00		INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE	
=====										
	81		12		15		00		ANÁLISIS ECONÓMICO	
=====										
	81		14		15		00		CONTROL DE CALIDAD	
=====										
	81		14		18		00		ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
=====										
	81		15		15		00		METEOROLOGÍA	
=====										
	81		15		16		00		CARTOGRAFÍA	
=====										
	81		15		17		00		GEOLOGÍA	

	81		15		18		00		OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
	81		15		19		00		GEOFÍSICA	
	83		10		15		00		SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
	83		10		16		00		SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS	
	83		10		18		00		SERVICIOS ELÉCTRICOS	
	84		10		16		00		FINANCIACIÓN DE AYUDAS	
	84		11		15		00		SERVICIOS CONTABLES	
	84		11		16		00		SERVICIOS DE AUDITORÍA	
	84		11		17		00		FINANZAS CORPORATIVAS	
	86		12		15		00		ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS	
	90		11		15		00		HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES	
	93		14		15		00		DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES	
	93		14		19		00		DESARROLLO RURAL	
	93		14		20		00		DESARROLLO URBANO	
	93		14		21		00		DESARROLLO REGIONAL	
	95		10		15		00		LOTES RESIDENCIALES	
	95		10		16		00		LOTES COMERCIALES	
	95		10		17		00		LOTES INDUSTRIALES	
	95		10		18		00		LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES	
	95		11		15		00		VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
	95		11		16		00		VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	
	95		12		15		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN	
									TRETENIMIENTO	
	95		12		16		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
	95		12		17		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
	95		12		18		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS	
	95		12		19		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE	
									ADMINISTRACIÓN	
	95		12		20		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 15 DE 117

* * * * *

	95		12		21		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES	
	95		12		23		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	
									AS	
	95		12		24		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES	
	95		12		25		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT	
									IVOS Y PESCA	
	95		12		27		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA	
	95		13		15		00		TARIMAS Y GRADERÍAS	
	95		13		16		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS	
									TRIALES PORTÁTILES	
	95		14		16		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID	
									ENCIALES	
	95		14		17		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER	
									CIALES E INDUSTRIALES	
	95		14		18		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM	
									ERGENCIA Y ALIVIO	
	95		14		19		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC	
									OS	

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MONTERRA JAIME ALBERTO MORA
RAMÍREZ 50% - PROTERRA LTDA 50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	16	21	00
20	12	25	00	22	10	16	00	30	10	24	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	13	16	00	30	15	18	00
30	16	17	00	39	12	16	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	22	00	41	10	32	00
47	10	15	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	15	17	00	70	17	16	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	83	10	15	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIME ALBERTO MORA RAMIREZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 998,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	15	35	00	24	10	16	00	30	10	36	00
30	11	16	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	18	15	00	30	18	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 16 DE 117

* * * * *

30 18 17 00	30 19 18 00	30 24 16 00
30 24 17 00	30 25 15 00	31 16 21 00
31 21 15 00	40 14 17 00	40 15 15 00
71 12 11 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
73 18 11 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIME ALBERTO MORA RAMIREZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 219,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	22 10 16 00
30 11 15 00	39 12 18 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 29 00	80 10 16 00

80	11	16	00	81	10	15	00	93	14	20	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIME ALBERTO MORA RAMIREZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA AGRARIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	16	00	71	15	14	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	11	15	00
77	12	17	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	27	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	93	14	15	00	93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIME ALBERTO MORA RAMIREZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA AGRARIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 172,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	16	00	71	15	14	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	11	15	00
77	12	17	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	27	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	93	14	15	00	93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 17 DE 117

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIME ALBERTO MORA RAMIREZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
73 13 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 12 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIME ALBERTO MORA RAMIREZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 193,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 11 15 00
=====	=====	=====

77 12 17 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIME ALBERTO MORA RAMIREZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIME ALBERTO MORA RAMIREZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPO DE LETICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 574,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 27 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 18 DE 117

* * * * *

81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIME ALBERTO MORA RAMÍREZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 21 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 27 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 20 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIME ALBERTO MORA RAMIREZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ SECRETARIA DE EDUCACIÓN DIVISIÓN DE EDIFICIOS ESCOLARES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 449,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
23 15 35 00	24 10 16 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 18 15 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
30 24 17 00	30 25 15 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	40 14 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
71 12 11 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	73 18 11 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	86 12 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT MANOV INGENIERIA LTDA - JAIME MORA RAMIREZ
(JAIME MORA RAMIREZ 50% - MANOV INGENIERIA LTDA 50%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.906,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 19 DE 117

* * * * *

20 12 25 00	22 10 16 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 13 16 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	39 12 16 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 22 00	41 10 32 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	47 10 15 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 15 17 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT MANOV INGENIERÍA LTDA - JAIME MORA (JAIME MORA 50% - MANOV INGENIERÍA LTDA 50%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.485,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	30 11 18 00	39 12 18 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 17 00	45 12 15 00

70 17 15 00	70 17 16 00	71 15 14 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 15 40 00
73 18 10 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 11 16 00	77 12 17 00	80 10 16 00
80 11 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
93 14 15 00	93 14 20 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIME ALBERTO MORA RAMÍREZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 958,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 16 21 00
20 12 25 00	22 10 16 00	30 10 24 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 13 16 00	30 15 18 00
30 16 17 00	39 12 16 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 22 00	41 10 32 00
47 10 15 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 15 17 00	70 17 16 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	80 10 16 00	80 11 16 00
83 10 15 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIME ALBERTO MORA RAMÍREZ

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 20 DE 117

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA DE IBAGUÉ SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 130,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	30 11 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	39 12 18 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCCIONES (JAIME ALBERTO MORA RAMÍREZ 50% - JUAN DAVID PERDOMO 25% - JAIRO LUIS AHUMADA CAMACHO 25%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA DE IBAGUÉ SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 927,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	30 10 36 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	40 14 16 00	40 14 17 00

=====	=====	=====
45 12 15 00	70 15 17 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 18 10 00	77 11 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIME ALBERTO MORA RAMÍREZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.136,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
20 12 25 00	22 10 16 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 13 16 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	39 12 16 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 22 00	41 10 32 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	70 17 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 21 DE 117

* * * * *

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIME ALBERTO MORA RAMÍREZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POTOSÍ LA PRADERA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
20 12 25 00	22 10 16 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 13 16 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	39 12 16 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 22 00	41 10 32 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	70 17 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIME ALBERTO MORA RAMÍREZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 494,05
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	16	21	00
20	12	25	00	22	10	16	00	30	10	24	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	13	16	00	30	15	18	00
30	16	17	00	39	12	16	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	22	00	41	10	32	00
47	10	15	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	15	17	00	70	17	16	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	40	00
80	10	16	00	80	11	16	00	83	10	15	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MEP (JAIME MORA 33% -ESTUDIOS
 CIVILES Y SANITARIOS ESSERE LTDA 34%- PLANEAMIENTO Y GESTIÓN DE
 PROYECTOS PGP LTDA 33%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -
 FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 160,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	16	00	71	15	14	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	11	15	00
77	12	17	00	78	10	21	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	27	00	81	14	18	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 22 DE 117

* * * * *

```
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIME ALBERTO MORA RAMÍREZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LETICIA - EMPOLETICIA E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 71 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EMS (JAIME MORA 30% - ESTUDIOS CIVILES Y SANITARIOS ESSERE LTDA 35% - SANEAMBIENTE LTDA. 35%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 546,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAIME MORA - DANIEL PEREA (JAIME A MORA 60% - DANIEL PEREA M 40%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.400,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
20 12 25 00	22 10 16 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 13 16 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	39 12 16 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 22 00	41 10 32 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	70 17 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 23 DE 117

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEGA (JAIME A MORA 5% - RAFAEL MORALES 5% - ESTUDIOS CIVILES Y SANITARIOS ESSERE LTDA 45% - EMINSS LTDA 45%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.217,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
20 12 25 00	22 10 16 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 13 16 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	31 16 34 00	39 12 16 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 22 00
=====	=====	=====
41 10 32 00	41 11 42 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
60 10 54 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	70 17 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	83 10 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIME ALBERTO MORA RAMÍREZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALBÁN CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,25
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	16	00	71	15	14	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	11	15	00
77	12	17	00	78	10	21	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	27	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00	83	10	15	00
93	14	15	00	93	14	20	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO E.M.E. (JAIME MORA 5% -ESTUDIOS
 CIVILES Y SANITARIOS ESSERE LTDA 46.5% - EMINSS LTDA 48.5%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
 - CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.161,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	16	21	00
20	12	25	00	22	10	16	00	30	10	24	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	13	16	00	30	15	18	00
30	16	17	00	31	16	34	00	39	12	16	00
40	14	16	00	40	14	17	00	40	14	22	00
41	10	32	00	41	11	42	00	47	10	15	00
60	10	54	00	70	11	15	00	70	11	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 24 DE 117

* * * * *

70 15 17 00	70 17 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	83 10 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT PLANTA DE AGUA POTABLE GUAMAL (JAIME A MORA 50% - PROTERRA LTDA 50%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META S.A. E.S.P. EDESA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.915,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
20 12 25 00	20 14 29 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 16 17 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
39 12 11 00	39 12 16 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 22 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	70 17 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00

=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 15 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 12 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PTAR CUMARAL (JAIME A MORA RAMIREZ 5%- PRO-SISTEMAS AQUA LTDA 30% - PROTERRA LTDA 65%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META S.A. E.S.P. EDESA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.199,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
20 12 25 00	20 12 28 00	20 14 29 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 15 18 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	39 12 11 00	39 12 16 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 22 00
=====	=====	=====
41 10 32 00	41 11 42 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 15 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 25 DE 117

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL HUILA
"IDEHUILA"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 874,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	12 16 26 00	12 16 28 00
=====	=====	=====
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 48 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	20 10 15 00	20 10 16 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 12 22 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 11 18 00	25 10 15 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 14 15 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 15 21 00	31 16 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 35 14 00	40 10 19 00

40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
40 14 20 00	40 14 22 00	40 14 25 00
40 15 15 00	40 16 15 00	40 17 15 00
40 17 17 00	40 17 19 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 29 00	40 17 30 00
40 17 31 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 37 00	40 17 38 00	40 17 53 00
40 18 30 00	40 18 31 00	55 12 17 00
56 10 16 00	70 10 17 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 17 00
71 12 11 00	71 12 12 00	71 12 25 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 15 23 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 44 00
76 10 15 00	76 10 16 00	76 12 15 00
77 10 16 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
78 11 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 15 15 00	81 15 17 00
83 10 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	95 10 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AUDITORIA EXTERNA (JAIME A MORA 40% - PLANEAMIENTO Y GESTIÓN DE PROYECTOS PGP S.A. 60%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 26 DE 117

* * * * *

FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 446,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 17 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	93 14 15 00
93 14 20 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPLANES (JAIME A MORA RAMIREZ
50% - COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. 50%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.277,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 17 15 00	70 17 16 00	71 15 14 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
77 11 15 00	77 12 17 00	78 10 21 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 27 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	93 14 15 00	93 14 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO E.M. (JAIME MORA 5% - EMINSS S.A.S. 95%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.073,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDUARDO CABRERA - CIMELEC LTDA - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23.546,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	12 16 26 00	12 16 28 00
=====	=====	=====
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 48 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	12 16 50 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
20 10 16 00	20 10 21 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 21 00	24 11 15 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 27 DE 117

* * * * *

27 12 17 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 14 15 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 19 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 15 21 00	31 16 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
=====	=====	=====
31 35 14 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 22 00
=====	=====	=====
40 14 25 00	40 15 15 00	40 16 15 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 19 00	40 17 20 00	40 17 21 00
=====	=====	=====
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 39 00	40 17 53 00	40 18 15 00
=====	=====	=====
40 18 28 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	56 10 16 00	70 10 17 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 10 17 00	71 12 11 00	71 12 15 00

71 12 25 00	71 15 14 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 19 00	72 15 23 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 44 00
76 10 15 00	76 10 16 00	76 12 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 12 17 00	78 10 21 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC INGENIEROS LTDA-EDUARDO CABRERA DUSSAN-ALBERTO GOMEZ C.-ABELARDO SERRANO - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.570,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	12 16 26 00	12 16 28 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 48 00
12 16 49 00	20 10 15 00	20 10 16 00
20 10 21 00	23 10 15 00	24 10 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 28 DE 117

* * * * *

24 10 21 00	24 11 18 00	25 10 15 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 14 15 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	30 15 20 00	30 15 21 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	31 21 15 00	31 21 19 00
=====	=====	=====
31 35 14 00	40 10 19 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 16 15 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 30 00
=====	=====	=====
40 17 31 00	40 17 35 00	40 17 36 00
=====	=====	=====
40 17 37 00	40 17 38 00	40 17 39 00
=====	=====	=====
40 17 53 00	40 18 18 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	55 12 17 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
70 10 17 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====

70 17 18 00	71 10 17 00	71 12 10 00
71 12 11 00	71 12 15 00	71 12 16 00
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 19 00	72 15 23 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 44 00	76 10 15 00
76 10 16 00	76 12 15 00	76 12 17 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 17 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 15 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 18 00	95 12 25 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORENCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.447,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	25 10 16 00	30 11 15 00
30 13 15 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 18 30 00	40 18 31 00	71 10 17 00
71 15 13 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 17 00
72 15 29 00	72 15 35 00	72 15 40 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 29 DE 117

* * * * *

```
=====
| 76 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC INGENIEROS LTDA. ALBERTO GOMEZ CABRERA Y EDUARDO CABRERA DUSSAN - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.198,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 | | 40 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 18 | 00 | | 40 | 18 | 31 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALBERTO GOMEZ CABRERA - EDUARDO CABRERA DUSSAN - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.416,44
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	25 10 16 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 53 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
71 10 17 00	71 15 13 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 29 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	76 12 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 11 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC INGENIEROS LTDA. -EDUARDO
 CABRERA D. -OSCAR FERNANDEZ T. - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS
 INAT EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20.919,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	12 16 26 00	12 16 28 00
=====	=====	=====
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 48 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	20 10 15 00	20 10 16 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	23 10 15 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 21 00	24 11 18 00	25 10 15 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 30 DE 117

* * * * *

30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 15 15 00	30 15 19 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 15 21 00	31 16 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 19 00	31 35 14 00
=====	=====	=====
40 10 19 00	40 14 25 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 16 15 00	40 17 15 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 30 00	40 17 31 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 37 00
=====	=====	=====
40 17 38 00	40 17 39 00	40 17 53 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	40 18 31 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	70 10 17 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
71 12 11 00	71 12 15 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====

=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 44 00	76 10 15 00
=====	=====	=====
76 10 16 00	76 12 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC INGENIEROS LTDA. ALBERTO GOMEZ CABRERA Y EDUARDO CABRERA DUSSAN - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.895,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 18 18 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 10 17 00	71 12 16 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	76 12 17 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC INGENIEROS LTDA. ALBERTO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 31 DE 117

* * * * *

GOMEZ CABRERA Y EDUARDO CABRERA DUSSAN - EDUARDO CABRERA DUSSAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.997,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	12 16 26 00	12 16 28 00
=====	=====	=====
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 48 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	20 10 15 00	20 10 16 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	23 10 15 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 18 18 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 10 17 00	71 12 16 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	76 12 17 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	83 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC INGENIEROS LTDA. ALBERTO
GOMEZ CABRERA Y EDUARDO CABRERA DUSSAN - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y
 ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.197,41
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	40	17	15	00	40	17	16	00
40	18	18	00	40	18	30	00	40	18	31	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	12	16	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	76	12	17	00	77	12	17	00
80	10	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC INGENIEROS LTDA. ALBERTO
 GOMEZ CABRERA Y EDUARDO CABRERA DUSSAN - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y
 ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.392,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	18	18	00	40	18	30	00
40	18	31	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	14	11	00	72	14	12	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 32 DE 117

* * * * *

72 14 15 00	72 15 19 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 32 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC INGENIEROS LTDA. ALBERTO GOMEZ CABRERA Y EDUARDO CABRERA DUSSAN - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.226,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 18 18 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 10 17 00	71 12 16 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	77 12 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC INGENIEROS LTDA. ALBERTO GOMEZ CABRERA Y EDUARDO CABRERA DUSSAN - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.593,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	40 14 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 18 18 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	70 15 19 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	77 12 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC INGENIEROS LTDA - EDUARDO
CABRERA Y ALBERTO GOMEZ - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE VIAS E
INFRAESTRUCTURA DIVISION TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.648,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 17 17 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	71 10 17 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 33 DE 117

* * * * *

72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 35 00
80 10 16 00	81 10 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC INGENIEROS, ALBERTO GÓMEZ Y EDUARDO CABRERA - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.403,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 28 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 12 17 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 15 15 00	30 15 18 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 17 15 00	30 17 17 00
30 17 19 00	30 19 17 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
76 12 19 00	80 10 16 00	95 12 16 00
95 13 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC INGENIEROS LDA, ALBERTO GOMEZ CABRERA Y EDUARDO CABRERA DUSSAN - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.619,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	25 10 16 00	30 11 15 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 18 31 00
70 17 18 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 15 19 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 35 00	80 10 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDUARDO CABRERA DUSSAN - ALBERTO GOMEZ CABRERA - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.090,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 16 00
12 16 26 00	12 16 28 00	12 16 30 00
12 16 34 00	12 16 41 00	12 16 48 00
12 16 49 00	20 10 15 00	20 10 16 00
20 10 21 00	22 10 15 00	22 10 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 34 DE 117

* * * * *

23 10 15 00	24 10 15 00	24 10 21 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
27 12 17 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 14 15 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 19 00	30 15 21 00
=====	=====	=====
31 15 20 00	31 16 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
=====	=====	=====
31 35 14 00	40 10 19 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 16 15 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 30 00
=====	=====	=====
40 17 31 00	40 17 35 00	40 17 36 00
=====	=====	=====
40 17 37 00	40 17 38 00	40 17 39 00
=====	=====	=====
40 17 53 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	56 10 16 00	70 10 17 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 16 17 00

70 17 17 00	71 10 17 00	71 12 11 00
71 12 15 00	71 12 25 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 23 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 35 00
72 15 44 00	73 10 15 00	76 10 15 00
76 10 16 00	76 12 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 15 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIMELEC INGENIEROS LTDA - EDUARDO CABRERA

DUSSAN - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE LOS RIOS COELLO Y CUCUANA - "USOCOELLO"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.253,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	12 16 26 00	12 16 28 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 48 00
12 16 49 00	20 10 15 00	20 10 16 00
20 10 21 00	22 10 15 00	23 10 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 35 DE 117

* * * * *

24 10 15 00	24 10 21 00	24 11 18 00
25 10 15 00	25 10 16 00	27 12 17 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
30 11 18 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 14 15 00	30 15 15 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 15 21 00
31 16 16 00	31 21 15 00	31 21 17 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 35 14 00
40 10 19 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 14 19 00	40 14 20 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 30 00	40 17 31 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 37 00
40 17 38 00	40 17 39 00	40 17 53 00
40 18 30 00	40 18 31 00	55 12 17 00
56 10 16 00	70 10 17 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 10 17 00	71 12 11 00

71 12 15 00	71 12 25 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 23 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	76 10 16 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.673,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 14 16 00	11 10 15 00	11 10 16 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 28 00	12 16 30 00
=====	=====	=====
12 16 34 00	12 16 48 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 16 00	20 10 21 00
=====	=====	=====
23 10 15 00	24 10 15 00	24 10 21 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	25 10 15 00	25 10 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 36 DE 117

* * * * *

27 12 17 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 32 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 17 00	30 11 18 00	30 12 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 14 15 00
30 15 15 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 15 21 00	31 16 16 00	31 21 15 00
31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
31 35 14 00	40 10 19 00	40 14 17 00
40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 22 00
40 14 25 00	40 15 15 00	40 16 15 00
40 17 15 00	40 17 17 00	40 17 18 00
40 17 19 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
40 17 39 00	40 17 40 00	40 17 53 00
40 18 30 00	40 18 31 00	55 12 17 00
56 10 16 00	70 10 17 00	70 11 15 00
70 11 17 00	71 12 15 00	71 12 20 00
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 29 00

72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	76 10 16 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 22 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 20 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC, CABRERA Y GOMEZ - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.582,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	25 10 16 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	31 16 21 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 18 19 00	40 18 23 00
=====	=====	=====
40 18 24 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 37 DE 117

* * * * *

71 10 17 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 35 00	78 10 21 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC - CABRERA - EDUARDO CABRERA
DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.577,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	12 16 26 00	12 16 28 00
=====	=====	=====
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 48 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	20 10 15 00	20 10 16 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	22 10 15 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 21 00	24 11 21 00
=====	=====	=====
25 10 15 00	25 10 16 00	27 12 17 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00

=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 15 15 00	30 15 19 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 15 21 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	31 21 15 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
31 21 18 00	31 21 19 00	31 35 14 00
=====	=====	=====
40 10 19 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 22 00
=====	=====	=====
40 14 25 00	40 15 15 00	40 16 15 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 30 00	40 17 31 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 37 00
=====	=====	=====
40 17 38 00	40 17 39 00	40 17 53 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	40 18 31 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	70 10 17 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
71 10 17 00	71 12 11 00	71 12 15 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 23 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	76 10 16 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 38 DE 117

* * * * *

81 15 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC - CABRERA - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.179,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	25 10 16 00	30 11 15 00
30 13 15 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 18 30 00	40 18 31 00	71 10 17 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 17 00	72 15 29 00	72 15 35 00
80 10 16 00	83 10 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDUARDO CABRERA DUSSAN - ALBERTO GOMEZ CABRERA - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.747,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	12 16 26 00	12 16 28 00
=====	=====	=====
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 48 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	20 10 15 00	20 10 16 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
23 10 15 00	24 10 15 00	24 10 21 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
27 12 17 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 24 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 14 15 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 19 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 15 21 00	31 16 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
=====	=====	=====
31 35 14 00	40 10 19 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 16 15 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 30 00
=====	=====	=====
40 17 31 00	40 17 35 00	40 17 36 00
=====	=====	=====
40 17 37 00	40 17 38 00	40 17 39 00
=====	=====	=====
40 17 53 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 39 DE 117

* * * * *

55 12 17 00	56 10 16 00	70 10 17 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	71 10 17 00	71 12 11 00
=====	=====	=====
71 12 15 00	71 12 25 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 10 15 00	76 10 16 00
=====	=====	=====
76 12 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC - CABRERA - EDUARDO CABRERA
DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.990,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 16 21 00	11 16 22 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 28 00	12 16 30 00
=====	=====	=====
12 16 34 00	12 16 48 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 16 00	20 10 21 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 21 00	24 11 18 00
=====	=====	=====
25 10 15 00	25 10 16 00	27 12 17 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 14 15 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	30 15 20 00	30 15 21 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	31 21 15 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
31 21 18 00	31 21 19 00	31 35 14 00
=====	=====	=====
40 10 19 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 22 00
=====	=====	=====
40 14 25 00	40 15 15 00	40 16 15 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 30 00	40 17 31 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 37 00
=====	=====	=====
40 17 38 00	40 17 39 00	40 17 53 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 40 DE 117

* * * * *

40 18 30 00	40 18 31 00	55 12 17 00
56 10 16 00	70 10 17 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 17 00
71 10 17 00	71 12 11 00	71 12 15 00
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 23 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 35 00	72 15 44 00	76 10 15 00
76 10 16 00	76 12 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 15 00
81 15 16 00	83 10 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL CARAÑO - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL INTERIOR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.340,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,34%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 16 20 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 11 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	80 10 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS Y ALCANTARILLADOS -
EDUARDO CABRERA DUSSANNOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89.087,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	12 16 26 00	12 16 28 00
=====	=====	=====
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 48 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	20 10 15 00	20 10 16 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 10 15 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 21 00	24 11 18 00	25 10 15 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 41 DE 117

* * * * *

30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 15 15 00	30 15 19 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 15 21 00	31 16 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 35 14 00	40 10 19 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	40 14 25 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 16 15 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 30 00
=====	=====	=====
40 17 31 00	40 17 35 00	40 17 36 00
=====	=====	=====
40 17 37 00	40 17 38 00	40 17 39 00
=====	=====	=====
40 17 53 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	56 10 16 00	70 10 17 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	71 10 17 00	71 12 15 00
=====	=====	=====
71 12 21 00	71 12 25 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00

72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 23 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 44 00
76 10 15 00	76 10 16 00	76 12 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 15 15 00	81 15 16 00
83 10 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC - CABRERA - EDUARDO CABRERA
DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.229,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	12 16 26 00	12 16 30 00
12 16 34 00	12 16 48 00	12 16 49 00
20 10 15 00	20 10 16 00	20 10 21 00
22 10 15 00	23 10 15 00	24 10 15 00
25 10 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 42 DE 117

* * * * *

30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 14 15 00	30 15 15 00	30 15 19 00
30 15 20 00	30 15 21 00	31 16 16 00
31 21 15 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 35 14 00	40 10 19 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
40 14 20 00	40 14 22 00	40 14 25 00
40 15 15 00	40 16 15 00	40 17 15 00
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 18 00
40 17 19 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 31 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 37 00	40 17 38 00	40 17 39 00
40 17 53 00	40 18 30 00	40 18 31 00
55 12 17 00	56 10 16 00	70 10 17 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 16 17 00
70 17 17 00	71 10 17 00	71 12 11 00
71 12 12 00	71 12 15 00	71 12 25 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00

72 14 17 00	72 15 23 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 10 16 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 16 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIMELEC - CABRERA - EDUARDO CABRERA
DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.774,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	12 16 26 00	12 16 28 00
=====	=====	=====
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 48 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	20 10 15 00	20 10 16 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	22 10 15 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 21 00	25 10 15 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 43 DE 117

* * * * *

30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 15 15 00	30 15 19 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 15 21 00	31 16 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 35 14 00	40 10 19 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	40 14 22 00	40 14 25 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 16 15 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 39 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	56 10 16 00	70 10 17 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	71 12 11 00	71 12 15 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00

=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	76 10 16 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y ESTRUCTURAS - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.879,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 17 17 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	71 10 17 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 44 DE 117

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO C. C. G. VILLANUEVA - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.073,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	12 16 26 00	12 16 28 00
=====	=====	=====
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 48 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	15 10 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
20 10 16 00	20 10 21 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 10 15 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 21 00	24 11 18 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
27 12 17 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 15 15 00	30 15 19 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 15 21 00	31 16 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====

31 21 19 00	31 35 14 00	40 10 19 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	40 14 22 00	40 14 25 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 16 15 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 21 00
=====	=====	=====
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 39 00	40 17 53 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	55 12 17 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
70 10 17 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 17 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
71 12 11 00	71 12 15 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 15 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 44 00	76 10 15 00
=====	=====	=====
76 10 16 00	76 12 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 45 DE 117

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALAMEDA - CCG - EDUARDO CABRERA
DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.630,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 16 21 00	11 16 22 00	27 12 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 28 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	31 35 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 28 00	40 17 31 00	40 17 33 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	46 16 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 17 18 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 27 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	77 11 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	83 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO C.C. MEGABUS - EDUARDO CABRERA
DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MEGABUS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.521,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	12 16 26 00	12 16 28 00
=====	=====	=====
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 48 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	20 10 15 00	20 10 16 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	23 10 15 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 21 00	24 11 18 00	25 10 15 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 14 15 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 19 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 15 21 00	30 17 17 00	31 16 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 35 14 00	40 10 19 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	40 14 22 00	40 14 25 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 16 15 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 30 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 46 DE 117

* * * * *

40 17 31 00	40 17 35 00	40 17 36 00
=====	=====	=====
40 17 37 00	40 17 38 00	40 17 39 00
=====	=====	=====
40 17 53 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	56 10 16 00	70 10 17 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	71 12 11 00	71 12 15 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 23 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	76 10 16 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO M.C.E. TOLIMA - EDUARDO CABRERA
DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -

FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.092,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 26 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	80 10 16 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CC DULCERA 2 - EDUARDO CABRERA
DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.466,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 13 15 00	10 17 17 00	11 10 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 28 00	12 16 30 00
=====	=====	=====
12 16 34 00	12 16 48 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 16 00	20 10 21 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 21 00	24 11 18 00
=====	=====	=====
25 10 15 00	25 10 16 00	27 12 17 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 47 DE 117

* * * * *

30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
30 11 18 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 14 15 00	30 15 15 00	30 15 19 00
30 15 20 00	30 15 21 00	30 18 18 00
31 16 16 00	31 21 15 00	31 21 17 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 35 14 00
40 10 19 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 22 00
40 14 25 00	40 15 15 00	40 16 15 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 30 00	40 17 31 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 37 00
40 17 38 00	40 17 39 00	40 17 53 00
40 18 30 00	40 18 31 00	55 12 17 00
56 10 16 00	70 10 17 00	70 11 17 00
70 16 17 00	71 12 11 00	71 12 15 00
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00

72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 23 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 10 15 00	76 10 16 00
=====	=====	=====
76 12 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TUNJUELO - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.857,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	12 16 26 00	12 16 28 00
=====	=====	=====
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 48 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	20 10 15 00	20 10 16 00
=====	=====	=====
20 10 17 00	20 10 21 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	23 10 15 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 21 00	24 11 18 00	25 10 15 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 48 DE 117

* * * * *

30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 14 15 00	30 15 15 00	30 15 19 00
30 15 20 00	30 15 21 00	31 16 16 00
31 21 15 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 35 14 00	40 10 19 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
40 14 20 00	40 14 22 00	40 14 25 00
40 15 15 00	40 16 15 00	40 17 15 00
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 18 00
40 17 19 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
40 17 39 00	40 17 53 00	40 18 30 00
40 18 31 00	55 12 17 00	56 10 16 00
70 10 17 00	70 11 17 00	70 13 15 00
70 16 17 00	70 17 17 00	71 10 17 00
71 12 11 00	71 12 15 00	71 12 25 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 23 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 44 00
76 10 15 00	76 10 16 00	76 12 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 16 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 15 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BOLIVAR QUIBA 2006 - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.573,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	12 16 26 00	12 16 28 00
12 16 34 00	12 16 48 00	12 16 49 00
20 10 15 00	20 10 16 00	20 10 21 00
22 10 15 00	23 10 15 00	24 10 15 00
24 10 21 00	24 11 18 00	25 10 15 00
25 10 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 49 DE 117

* * * * *

30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 15 15 00	30 15 19 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 15 21 00	31 16 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
31 21 18 00	31 21 19 00	31 35 14 00
=====	=====	=====
40 10 19 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 22 00
=====	=====	=====
40 14 25 00	40 15 15 00	40 16 15 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 30 00	40 17 31 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 37 00
=====	=====	=====
40 17 38 00	40 17 39 00	40 17 53 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	40 18 31 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	70 10 17 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
71 12 11 00	71 12 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00

72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 23 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 35 00
72 15 44 00	76 10 15 00	76 10 16 00
76 12 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 15 15 00	81 15 16 00
83 10 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 92 -
EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.657,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 11 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 26 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 40 00	80 10 16 00	86 12 15 00
95 12 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 50 DE 117

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CC BOSA 2006 - EDUARDO CABRERA
DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.013,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 16 21 00	11 16 22 00	27 12 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 28 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	31 35 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 28 00	40 17 31 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	46 16 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 17 18 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 27 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	77 11 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	83 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CC BOSA - EDUARDO CABRERA DUSSAN
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMMLV: 6.896,93
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 14 16 00	11 10 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	12 16 26 00
=====	=====	=====
12 16 28 00	12 16 30 00	12 16 34 00
=====	=====	=====
12 16 48 00	12 16 49 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
20 10 16 00	20 10 21 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	23 10 15 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 21 00	24 11 18 00	25 10 15 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 14 15 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	30 15 20 00	30 15 21 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	31 21 15 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
31 21 18 00	31 21 19 00	31 35 14 00
=====	=====	=====
40 10 19 00	40 14 17 00	40 14 19 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	40 14 22 00	40 14 25 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 16 15 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 18 00
=====	=====	=====
40 17 19 00	40 17 20 00	40 17 21 00
=====	=====	=====
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 35 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 51 DE 117

* * * * *

40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 39 00	40 17 53 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	55 12 17 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
70 10 16 00	70 10 17 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
71 10 15 00	71 10 17 00	71 12 11 00
=====	=====	=====
71 12 15 00	71 12 25 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 44 00	73 10 15 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	76 10 16 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 16 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO DE LA ESTANCIA -
EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE

BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.700,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 28 00	12 16 30 00
=====	=====	=====
12 16 34 00	12 16 48 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 16 00	20 10 21 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 21 00	24 11 18 00
=====	=====	=====
25 10 15 00	25 10 16 00	27 12 17 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 14 15 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	30 15 21 00	31 15 20 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	31 21 15 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
31 21 18 00	31 21 19 00	31 35 14 00
=====	=====	=====
40 10 19 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 22 00
=====	=====	=====
40 14 25 00	40 15 15 00	40 16 15 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 30 00	40 17 31 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 52 DE 117

* * * * *

40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 37 00
40 17 38 00	40 17 39 00	40 17 53 00
40 18 30 00	40 18 31 00	55 12 17 00
56 10 16 00	70 10 17 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 17 00
71 10 17 00	71 12 11 00	71 12 15 00
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 23 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 44 00
73 10 15 00	76 10 15 00	76 10 16 00
76 12 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 15 00
81 15 16 00	83 10 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CCO - AGUAS - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE

PEREIRA S.A.S. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 9.798,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	12 16 26 00	12 16 28 00
=====	=====	=====
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 48 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	20 10 15 00	20 10 16 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
23 10 15 00	24 10 15 00	24 10 21 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 15 15 00	30 15 19 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 15 21 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 35 14 00	40 10 19 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	40 14 22 00	40 14 25 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 16 15 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 30 00
=====	=====	=====
40 17 31 00	40 17 35 00	40 17 36 00
=====	=====	=====
40 17 37 00	40 17 38 00	40 17 39 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 53 DE 117

* * * * *

40 17 53 00	40 18 30 00	40 18 31 00
55 12 17 00	56 10 16 00	70 10 17 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 16 17 00
70 17 17 00	71 10 17 00	71 12 11 00
71 12 12 00	71 12 25 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 23 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 35 00	72 15 44 00	76 10 15 00
76 10 16 00	76 12 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 15 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CABRERA-OROZCO - EDUARDO CABRERA
DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PEREIRA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.571,42
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	30 11 15 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
31 35 17 00	39 10 19 00	39 11 18 00
=====	=====	=====
39 12 10 00	39 12 11 00	40 14 19 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 26 00	40 17 38 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	55 12 17 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	83 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIME ALBERTO MORA RAMÍREZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 820,43
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	30 11 18 00	39 12 18 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 17 00	40 18 31 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 54 DE 117

* * * * *

45 12 15 00	70 17 15 00	70 17 16 00
71 15 14 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 15 19 00	72 15 40 00	73 18 10 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 11 16 00
77 12 17 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	93 14 15 00
93 14 20 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSOTA II - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.480,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	12 16 26 00	12 16 28 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 48 00
12 16 49 00	20 10 15 00	20 10 16 00
20 10 21 00	23 10 15 00	24 10 15 00
24 10 21 00	24 11 18 00	25 10 15 00
25 10 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00

30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 15 19 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
77 11 16 00	80 10 16 00	83 10 15 00
95 11 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCEPTOR RIO OTUN - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.342,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
12 16 26 00	12 16 28 00	12 16 30 00
12 16 34 00	12 16 48 00	12 16 49 00
20 10 15 00	20 10 16 00	20 10 21 00
20 12 14 00	20 12 29 00	22 10 15 00
22 10 16 00	23 10 15 00	24 10 15 00
24 10 21 00	24 11 18 00	25 10 15 00
25 10 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 55 DE 117

* * * * *

30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 14 15 00	30 15 15 00	30 15 19 00
30 15 20 00	30 15 21 00	31 16 16 00
31 21 15 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 35 14 00	40 10 19 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
40 14 20 00	40 14 22 00	40 14 25 00
40 15 15 00	40 16 15 00	40 17 15 00
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 18 00
40 17 19 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
40 17 39 00	40 17 53 00	40 18 30 00
40 18 31 00	55 12 17 00	56 10 16 00
70 10 17 00	70 11 17 00	70 13 15 00
70 16 17 00	70 17 17 00	71 10 17 00
71 12 11 00	71 12 15 00	71 12 25 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 23 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00

72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	76 10 16 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 16 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLECTORES Z1 - EDUARDO CABRERA
DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50.938,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 27,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 15 20 00	10 16 15 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 16 21 00	20 12 25 00
=====	=====	=====
20 14 27 00	22 10 16 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 13 16 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	39 12 16 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 22 00	41 10 32 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	70 17 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 56 DE 117

* * * * *

72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	76 12 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 12 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCATIVO SOACHA II - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE SOACHA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 893,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	22 10 15 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	27 11 22 00	27 12 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 17 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 16 20 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	31 21 15 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 23 00	72 15 27 00
=====	=====	=====

72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 44 00	73 15 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	95 12 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO ZONA 2 - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.282,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	12 16 26 00	12 16 28 00
=====	=====	=====
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 48 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	20 10 15 00	20 10 16 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	23 10 15 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 21 00	24 11 18 00	25 10 15 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 15 15 00	30 15 19 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 15 21 00	31 16 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 19 00	31 35 14 00
=====	=====	=====
40 10 19 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 57 DE 117

* * * * *

40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 22 00
=====	=====	=====
40 14 25 00	40 15 15 00	40 16 15 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 17 00	40 17 18 00
=====	=====	=====
40 17 19 00	40 17 20 00	40 17 21 00
=====	=====	=====
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 39 00	40 17 53 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	55 12 17 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
70 10 17 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 17 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
71 12 11 00	71 12 15 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	76 10 16 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00

=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 699,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUAVENIDA - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.919,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 27,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRU 23 - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.035,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 58 DE 117

* * * * *

30 11 15 00	30 12 19 00	72 10 33 00
72 14 11 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MADRID 2012 - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.958,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 19 00
25 10 16 00	27 11 15 00	27 11 22 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 24 00	30 11 15 00
30 12 17 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 18 16 00	31 16 20 00	31 16 21 00
39 12 13 00	40 15 15 00	40 17 15 00
40 17 16 00	40 18 30 00	40 18 31 00
47 10 15 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00

72 15 23 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 27 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REDES MF - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.774,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	12 16 26 00	12 16 28 00
=====	=====	=====
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 48 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	20 10 15 00	20 10 16 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
23 10 15 00	24 10 15 00	24 10 21 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
27 12 17 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 14 15 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 19 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 15 21 00	31 16 16 00	31 21 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 59 DE 117

* * * * *

31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
31 35 14 00	40 10 19 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 16 15 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 30 00
40 17 31 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 37 00	40 17 38 00	40 17 39 00
40 17 53 00	40 18 30 00	40 18 31 00
55 12 17 00	56 10 16 00	70 10 17 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 16 17 00
70 17 17 00	71 10 17 00	71 12 11 00
71 12 15 00	71 12 25 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 23 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 35 00	72 15 44 00	76 10 15 00
76 10 16 00	76 12 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00

77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 15 15 00	83 10 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIONES ZONA 1 - EDUARDO CABRERA
DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.377,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	12 16 26 00	12 16 28 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 48 00
12 16 49 00	20 10 15 00	20 10 16 00
20 10 21 00	23 10 15 00	24 10 15 00
24 10 21 00	24 11 18 00	25 10 15 00
25 10 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 14 15 00	30 15 15 00	30 15 19 00
30 15 20 00	30 15 21 00	31 16 16 00
31 21 15 00	31 21 17 00	31 21 18 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 60 DE 117

* * * * *

31 21 19 00	31 35 14 00	40 10 19 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	40 14 22 00	40 14 25 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 16 15 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 30 00
=====	=====	=====
40 17 31 00	40 17 35 00	40 17 36 00
=====	=====	=====
40 17 37 00	40 17 38 00	40 17 39 00
=====	=====	=====
40 17 53 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	56 10 16 00	70 10 17 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	71 12 11 00	71 12 15 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 44 00	76 10 15 00
=====	=====	=====
76 10 16 00	76 12 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00

93	14	19	00	93	14	20	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PRANHA AMABLE 003 - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL ORDEN MUNICIPAL AMABLE E.IC.E

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.676,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	12	17	00	30	17	17	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	19	00	72	15	27	00
80	10	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA ESTANCIA 2012 - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.563,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	25	10	16	00	30	11	15	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	10	17	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	29	00	72	15	35	00
80	10	16	00	81	10	15	00	83	10	15	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 61 DE 117

* * * * *

=====

95 12 25 00

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GR 2012 - EDUARDO CABRERA DUSSAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.204,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
23 15 35 00	30 11 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	31 21 15 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	41 11 33 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	78 14 18 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACEA·ALAMEDA - EDUARDO CABRERA DUSSAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.513,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

=====	=====	=====
11 10 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	12 16 26 00	12 16 28 00
=====	=====	=====
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 48 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	20 10 15 00	20 10 16 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	22 10 15 00	23 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 21 00	24 11 18 00
=====	=====	=====
25 10 15 00	25 10 16 00	27 12 17 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 14 15 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	30 15 20 00	30 15 21 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	31 21 15 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
31 21 18 00	31 21 19 00	31 35 14 00
=====	=====	=====
40 10 19 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 22 00
=====	=====	=====
40 14 25 00	40 15 15 00	40 16 15 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 30 00	40 17 31 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 37 00
=====	=====	=====
40 17 38 00	40 17 39 00	40 17 53 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	40 18 31 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	70 10 17 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 62 DE 117

* * * * *

71 10 17 00	71 12 11 00	71 12 15 00
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 23 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 35 00
72 15 44 00	76 10 15 00	76 10 16 00
76 12 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 15 00
81 15 16 00	83 10 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GR PASTO - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.711,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00

=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CADEL - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES INVAMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.933,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 12 17 00	32 10 15 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 17 16 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 28 00	40 17 31 00	40 17 36 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
90 11 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OPTIMIZACION NEIVA - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20.801,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 16 00	27 12 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 12 16 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 63 DE 117

* * * * *

30 12 19 00	31 35 14 00	40 14 19 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 16 15 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 26 00	40 17 28 00	40 17 31 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 53 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	40 18 31 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	71 12 11 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 11 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLECTOR TRAMO III - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E S P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.382,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 16 21 00	11 16 22 00	27 12 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 28 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	31 35 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====

40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 28 00	40 17 31 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	46 16 15 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 17 18 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 27 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	77 11 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	83 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLECTOR TRAMO V - EDUARDO CABRERA
DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E S P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.831,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 16 21 00	11 16 22 00	27 12 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 28 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	31 35 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 28 00	40 17 31 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	46 16 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 15 19 00	70 17 18 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 64 DE 117

* * * * *

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 14 00	72 15 27 00	72 15 44 00
73 18 11 00	77 11 16 00	80 10 16 00
81 10 15 00	83 10 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO LA VEGA - EDUARDO CABRERA
DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.648,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 4,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	22 10 15 00	25 10 16 00
30 10 24 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 15 15 00	39 10 19 00	39 11 18 00
39 12 11 00	40 14 17 00	40 15 15 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 21 00	40 17 28 00	40 18 31 00
72 14 17 00	72 15 15 00	72 15 29 00
80 10 16 00	83 10 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 21 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 27 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 20 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REHABILITACIÓN ESTACIONES 770 - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25.812,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	12 16 26 00	12 16 28 00
=====	=====	=====
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 48 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	20 10 15 00	20 10 16 00
=====	=====	=====
20 10 17 00	20 10 21 00	20 10 22 00
=====	=====	=====
23 10 15 00	24 10 15 00	24 10 21 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
27 12 17 00	30 10 15 00	30 10 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 65 DE 117

* * * * *

30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 32 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 17 00	30 11 18 00	30 12 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 14 15 00
30 15 15 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 15 21 00	31 16 16 00	31 21 15 00
31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
40 10 19 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 22 00
40 14 25 00	40 15 15 00	40 16 15 00
40 17 15 00	40 17 17 00	40 17 18 00
40 17 19 00	40 17 20 00	40 17 30 00
40 17 31 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 37 00	40 17 38 00	40 17 53 00
40 18 30 00	40 18 31 00	55 12 17 00
56 10 16 00	70 10 17 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 17 00
71 12 11 00	71 12 15 00	71 12 25 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 14 00

72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	73 10 15 00	76 10 15 00
=====	=====	=====
76 10 16 00	76 12 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDOR URBANO MIO - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO CALI SA ACUERDO DE REESTRUCTURACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34.914,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 17 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLECTORES 2016 - EDUARDO CABRERA DUSSAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.858,69

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 66 DE 117

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 10 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	12 16 26 00	12 16 28 00
=====	=====	=====
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 48 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	20 10 15 00	20 10 16 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	23 10 15 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 21 00	24 11 18 00	25 10 15 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 15 15 00	30 15 19 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 15 21 00	31 16 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 35 14 00	40 10 19 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 20 00	40 14 22 00
=====	=====	=====
40 14 25 00	40 15 15 00	40 16 15 00
=====	=====	=====

40 17 19 00	40 17 20 00	40 17 21 00
=====	=====	=====
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
=====	=====	=====
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 39 00	40 17 40 00	40 17 41 00
=====	=====	=====
40 17 43 00	40 17 53 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	55 12 17 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
70 10 17 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 17 00	71 12 15 00
=====	=====	=====
71 12 21 00	71 12 25 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	76 10 16 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: APIA_PROYECTOS_Y_SOLUCIONES_SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.047,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 67 DE 117

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 49 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	15 12 18 00	15 12 19 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	20 12 15 00	20 12 25 00
=====	=====	=====
20 12 27 00	20 12 28 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	24 10 16 00	24 11 18 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	27 11 19 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 28 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 14 15 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 17 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 24 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
31 13 37 00	31 15 16 00	31 15 22 00

=====	=====	=====
31 16 21 00	31 16 23 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 31 11 00	31 31 12 00
=====	=====	=====
31 31 13 00	31 31 14 00	31 31 15 00
=====	=====	=====
31 31 16 00	31 31 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 12 13 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 22 00	39 12 23 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 17 53 00	40 18 30 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	46 16 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
47 10 16 00	55 12 17 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 40 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 68 DE 117

* * * * *

72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	72 15 45 00	73 12 15 00
73 12 18 00	73 15 17 00	73 15 18 00
73 15 21 00	73 18 11 00	76 12 17 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 18 00	95 12 24 00
95 13 15 00	95 14 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ARBOLEDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 494,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 19 00	11 17 20 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 49 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	15 12 18 00	15 12 19 00
=====	=====	=====
20 14 30 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 20 00	23 15 35 00
=====	=====	=====
23 27 18 00	24 12 18 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 20 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 17 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 22 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 18 15 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	31 13 37 00	31 15 16 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 16 21 00	31 16 23 00
=====	=====	=====
31 16 28 00	31 16 34 00	31 20 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
31 21 18 00	31 21 19 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 12 13 00	39 12 14 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 69 DE 117

* * * * *

39 12 17 00	39 12 22 00	39 12 23 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	42 21 16 00	42 21 21 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	47 10 15 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
=====	=====	=====
49 24 17 00	49 24 18 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	56 12 15 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	70 11 15 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 31 00

72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	73 12 15 00	73 12 18 00
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 11 00
76 12 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 17 00
78 10 18 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 20 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 24 00	95 13 15 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA_DE_SERVICIOS_PUBLICOS_DE_CAJICA_SA_ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 13 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 70 DE 117

* * * * *

72 15 13 00	72 15 25 00	72 15 33 00
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	84 10 16 00	84 11 15 00
84 11 16 00	84 11 17 00	93 14 20 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_ESTUDIOS_Y_DISEÑOS_SOACHA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO_DE_SOACHA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.985,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 13 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 16 00
72 15 13 00	72 15 25 00	72 15 33 00
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	84 10 16 00	84 11 15 00
84 11 16 00	84 11 17 00	93 14 20 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUSEZAR S.A._

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 163,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 18 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 71 DE 117

* * * * *

11 17 19 00	11 17 20 00	11 17 21 00
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
12 16 49 00	12 16 50 00	15 12 15 00
15 12 18 00	15 12 19 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 20 00
23 15 35 00	24 12 18 00	26 12 16 00
27 11 20 00	27 11 22 00	27 11 27 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 35 00
30 10 36 00	30 10 37 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 17 00
30 16 17 00	30 16 21 00	30 16 22 00
30 16 24 00	30 17 19 00	31 15 22 00
31 16 21 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 17 18 00	71 10 16 00
71 10 17 00	71 12 10 00	71 12 11 00
71 12 12 00	71 12 15 00	72 10 15 00

72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	72 15 45 00	73 12 15 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 18 11 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 23 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 25 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 13 16 00	95 14 16 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 72 DE 117

* * * * *

| 95 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUSEZAR PATRIMONIO AUTONOMO - FIDUDAVIVIENDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 17 15 00	11 17 16 00
11 17 17 00	11 17 18 00	11 17 19 00
11 17 20 00	11 17 21 00	11 17 22 00
11 17 23 00	12 16 23 00	12 16 35 00
12 16 49 00	12 16 50 00	15 12 15 00
15 12 18 00	15 12 19 00	20 14 30 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 20 00	23 15 35 00	23 27 18 00
24 12 18 00	26 12 16 00	27 11 20 00
27 11 22 00	27 11 27 00	30 10 17 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00

=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 17 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 22 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 18 15 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	31 13 37 00	31 15 16 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 16 21 00	31 16 23 00
=====	=====	=====
31 16 28 00	31 16 34 00	31 20 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
31 21 18 00	31 21 19 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 12 13 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 22 00	39 12 23 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	42 21 16 00	42 21 21 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	47 10 15 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
=====	=====	=====
49 24 17 00	49 24 18 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	56 12 15 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	70 11 15 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 18 00	71 10 16 00
=====	=====	=====
71 10 17 00	71 12 10 00	71 12 11 00
=====	=====	=====
71 12 12 00	71 12 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 73 DE 117

* * * * *

72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	72 15 45 00	73 12 15 00
73 12 18 00	73 15 17 00	73 15 21 00
73 18 11 00	76 12 15 00	76 12 16 00
76 12 23 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	78 10 18 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00

81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
83 10 18 00	93 14 20 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUSEZAR PATRIMONIO AUTONOMO - FIDUDAVIVIENDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 280,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 18 00
11 17 19 00	11 17 20 00	11 17 21 00
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
12 16 49 00	12 16 50 00	15 12 15 00
15 12 18 00	15 12 19 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 20 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 74 DE 117

* * * * *

23 15 35 00	24 12 18 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 20 00	27 11 22 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 35 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 37 00	30 10 38 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 21 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 17 19 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 18 00	71 10 16 00
=====	=====	=====
71 10 17 00	71 12 10 00	71 12 11 00
=====	=====	=====
71 12 12 00	71 12 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00

72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 44 00	72 15 45 00	73 12 15 00
73 12 18 00	73 18 11 00	76 12 15 00
76 12 16 00	76 12 23 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 10 18 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 20 00
95 10 16 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUSEZAR PATRIMONIO AUTONOMO - FIDUDAVIVIENDA_

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 75 DE 117

* * * * *

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	11 17 16 00
=====	=====	=====
11 17 17 00	11 17 18 00	11 17 19 00
=====	=====	=====
11 17 20 00	11 17 21 00	11 17 22 00
=====	=====	=====
11 17 23 00	12 16 23 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	27 11 20 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
27 11 27 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 10 31 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 35 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 38 00	30 10 39 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 19 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 15 17 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 22 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	31 15 22 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 10 16 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
71 12 15 00	72 10 15 00	72 10 21 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====

72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 44 00
72 15 45 00	73 12 15 00	73 12 18 00
73 18 11 00	76 12 15 00	76 12 16 00
76 12 23 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 10 18 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	93 14 20 00	95 10 16 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 13 15 00
95 13 16 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 76 DE 117

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUSEZAR PATRIMONIO AUTONOMO - FIDUDAVIVIENDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 49 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	15 12 18 00	15 12 19 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	20 12 15 00	20 12 25 00
=====	=====	=====
20 12 27 00	20 12 28 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	24 10 16 00	24 11 18 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	27 11 19 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 28 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 14 15 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 17 00	30 16 17 00

=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 24 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
31 13 37 00	31 15 16 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 16 23 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 31 11 00	31 31 12 00
=====	=====	=====
31 31 13 00	31 31 14 00	31 31 15 00
=====	=====	=====
31 31 16 00	31 31 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 12 13 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 22 00	39 12 23 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 17 53 00	40 18 30 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	46 16 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
47 10 16 00	55 12 17 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 77 DE 117

* * * * *

72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	72 15 45 00	73 12 15 00
73 12 18 00	73 15 17 00	73 15 18 00
73 15 21 00	73 18 11 00	76 12 17 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 18 00	95 12 24 00
95 13 15 00	95 14 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUSEZAR PATRIMONIO AUTONOMO - FIDUDAVIVIENDA_
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 213,42
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 19 00	11 17 20 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	12 16 50 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
15 12 18 00	15 12 19 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	24 12 18 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 20 00	27 11 22 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 35 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 37 00	30 10 38 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 21 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 17 19 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 18 00	71 10 16 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 78 DE 117

* * * * *

71 10 17 00	71 12 10 00	71 12 11 00
=====	=====	=====
71 12 12 00	71 12 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 25 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	72 15 45 00	73 12 15 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 18 11 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 23 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 25 00	81 10 26 00

81 10 27 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 20 00
95 10 16 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUSEZAR PATRIMONIO AUTONOMO - FIDUDAVIVIENDA_

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 18 00
11 17 19 00	11 17 20 00	11 17 21 00
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
12 16 49 00	12 16 50 00	15 12 15 00
15 12 18 00	15 12 19 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 20 00
23 15 35 00	24 12 18 00	26 12 16 00
27 11 20 00	27 11 22 00	27 11 27 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 79 DE 117

* * * * *

30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 35 00
30 10 36 00	30 10 37 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 17 00
30 16 17 00	30 16 21 00	30 16 22 00
30 16 24 00	30 17 19 00	31 15 22 00
31 16 21 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 17 18 00	71 10 16 00
71 10 17 00	71 12 10 00	71 12 11 00
71 12 12 00	71 12 15 00	72 10 15 00
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 32 00

72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	72 15 45 00	73 12 15 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 18 11 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 23 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 25 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 13 16 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUSEZAR PATRIMONIO AUTONOMO - FIDUDAVIVIENDA_

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	11 17 16 00
=====	=====	=====
11 17 17 00	11 17 18 00	11 17 19 00
=====	=====	=====
11 17 20 00	11 17 21 00	11 17 22 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 80 DE 117

* * * * *

11 17 23 00	12 16 23 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	27 11 20 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
27 11 27 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 10 31 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 35 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 38 00	30 10 39 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 19 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 15 17 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 22 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	31 15 22 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 10 16 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
71 12 15 00	72 10 15 00	72 10 21 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00

=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	73 12 15 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	76 12 15 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 23 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	93 14 20 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 13 16 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 18 00	95 14 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_PTAR_2020

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO_DE_CHIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 278,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 81 DE 117

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 25 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 10 16 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUSEZAR SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 19 00	11 17 20 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 49 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	15 12 18 00	15 12 19 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	20 12 15 00	20 12 25 00
=====	=====	=====
20 12 27 00	20 12 28 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	24 10 16 00	24 11 18 00
=====	=====	=====
24 12 18 00	26 12 16 00	27 11 19 00
=====	=====	=====
27 11 20 00	27 11 22 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 35 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 37 00	30 10 38 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 17 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 21 00	30 16 22 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 82 DE 117

* * * * *

30 16 24 00	30 17 17 00	30 17 19 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 16 00
31 13 37 00	31 15 16 00	31 15 22 00
31 16 21 00	31 16 23 00	31 16 28 00
31 16 34 00	31 20 16 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 31 11 00	31 31 12 00
31 31 13 00	31 31 14 00	31 31 15 00
31 31 16 00	31 31 17 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 17 00	39 12 22 00	39 12 23 00
39 13 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 46 00
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 52 00
40 17 53 00	40 18 30 00	41 11 22 00
41 11 25 00	46 16 15 00	47 10 15 00
47 10 16 00	55 12 17 00	55 12 19 00
60 12 27 00	70 11 17 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00

70 17 18 00	71 10 16 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
71 12 15 00	71 15 13 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	73 12 15 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 18 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	76 12 15 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 23 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	81 10 25 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 83 DE 117

* * * * *

81 10 26 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	93 14 20 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 13 16 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 18 00	95 14 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUSEZAR SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 16 49 00	15 12 15 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	22 10 15 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	24 12 18 00	26 11 15 00
=====	=====	=====
26 11 16 00	26 11 17 00	26 11 18 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	26 13 15 00	26 13 17 00
=====	=====	=====
26 13 18 00	30 11 15 00	30 11 18 00

=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	31 21 15 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 18 00	31 21 19 00	32 10 15 00
=====	=====	=====
32 10 16 00	32 11 15 00	32 11 16 00
=====	=====	=====
32 11 17 00	32 12 15 00	32 12 16 00
=====	=====	=====
32 12 17 00	32 12 18 00	32 12 19 00
=====	=====	=====
32 13 10 00	32 14 10 00	32 14 11 00
=====	=====	=====
32 15 15 00	32 15 16 00	32 15 17 00
=====	=====	=====
32 15 18 00	32 15 19 00	32 15 20 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 10 00
=====	=====	=====
39 12 11 00	39 12 13 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 15 00	39 12 16 00	39 12 17 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	39 12 19 00	39 12 20 00
=====	=====	=====
39 12 21 00	39 12 22 00	39 12 23 00
=====	=====	=====
39 13 15 00	39 13 16 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
=====	=====	=====
40 10 18 00	40 10 19 00	40 10 20 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 15 17 00	40 17 15 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 52 00	41 11 25 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
60 10 49 00	60 12 27 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 14 12 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 25 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 84 DE 117

* * * * *

72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 40 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 15 17 00	73 15 21 00
73 16 15 00	73 18 11 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 11 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 19 00
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 20 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUSEZAR_SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 18 15 00	12 18 16 00	12 19 15 00
12 19 16 00	15 12 15 00	15 12 18 00

15 12 19 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 17 00	25 17 15 00	25 17 16 00
=====	=====	=====
25 17 17 00	25 17 19 00	25 17 20 00
=====	=====	=====
25 17 21 00	25 17 22 00	25 17 23 00
=====	=====	=====
25 17 24 00	25 17 25 00	25 17 26 00
=====	=====	=====
25 17 27 00	25 17 28 00	25 17 29 00
=====	=====	=====
25 17 30 00	25 17 31 00	25 17 33 00
=====	=====	=====
25 17 37 00	25 17 38 00	25 17 39 00
=====	=====	=====
25 17 40 00	25 17 41 00	25 17 42 00
=====	=====	=====
25 17 44 00	25 17 46 00	25 17 47 00
=====	=====	=====
25 17 48 00	25 17 49 00	25 17 50 00
=====	=====	=====
25 18 16 00	25 18 17 00	25 19 15 00
=====	=====	=====
25 19 16 00	25 19 17 00	25 19 18 00
=====	=====	=====
26 10 11 00	26 10 12 00	26 10 13 00
=====	=====	=====
26 10 14 00	26 10 15 00	26 10 17 00
=====	=====	=====
26 10 19 00	26 11 15 00	26 11 16 00
=====	=====	=====
26 11 17 00	26 11 18 00	26 11 19 00
=====	=====	=====
26 11 20 00	26 11 21 00	26 12 15 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	26 12 17 00	26 12 18 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	26 13 16 00	26 13 17 00
=====	=====	=====
26 13 18 00	27 11 15 00	27 11 16 00
=====	=====	=====
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 19 00
=====	=====	=====
27 11 20 00	27 11 21 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
27 11 23 00	27 11 24 00	27 11 25 00
=====	=====	=====
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
=====	=====	=====
27 11 29 00	27 11 30 00	27 11 31 00
=====	=====	=====
27 11 32 00	27 11 33 00	31 17 15 00
=====	=====	=====
31 17 16 00	31 17 17 00	31 17 18 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 85 DE 117

* * * * *

31 17 19 00	31 18 17 00	31 18 18 00
=====	=====	=====
31 19 15 00	31 19 16 00	31 20 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 21 15 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
=====	=====	=====
31 22 16 00	31 23 11 00	31 23 12 00
=====	=====	=====
31 23 14 00	39 10 16 00	39 10 18 00
=====	=====	=====
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 17 00	39 11 18 00	39 11 19 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 22 00	39 12 23 00
=====	=====	=====
39 13 15 00	39 13 16 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
=====	=====	=====
40 10 18 00	46 19 15 00	46 19 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 18 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	73 15 21 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 16 16 00	73 17 15 00	73 18 10 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	73 18 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
78 18 15 00	78 18 16 00	78 18 17 00
=====	=====	=====
78 18 18 00	80 10 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 11 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUSEZAR_SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 494,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 19 00	11 17 20 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 49 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	15 12 18 00	15 12 19 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	20 12 15 00	20 12 25 00
=====	=====	=====
20 12 27 00	20 12 28 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	24 10 16 00	24 11 18 00
=====	=====	=====
24 12 18 00	26 12 16 00	27 11 19 00
=====	=====	=====
27 11 20 00	27 11 22 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 35 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 37 00	30 10 38 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 17 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 21 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 17 17 00	30 17 19 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 86 DE 117

* * * * *

30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 16 00
31 13 37 00	31 15 16 00	31 15 22 00
31 16 21 00	31 16 23 00	31 16 28 00
31 16 34 00	31 20 16 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 31 11 00	31 31 12 00
31 31 13 00	31 31 14 00	31 31 15 00
31 31 16 00	31 31 17 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 17 00	39 12 22 00	39 12 23 00
39 13 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 46 00
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 52 00
40 17 53 00	40 18 30 00	41 11 22 00
41 11 25 00	46 16 15 00	47 10 15 00
47 10 16 00	55 12 17 00	55 12 19 00
60 12 27 00	70 11 17 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 10 16 00	71 10 17 00

71 12 10 00	71 12 11 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
71 12 15 00	71 15 13 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	73 12 15 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 18 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	76 12 15 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 23 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 87 DE 117

* * * * *

81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	93 14 20 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 13 16 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 18 00	95 14 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUSEZAR SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 975,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 19 00	11 17 20 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 49 00	12 16 50 00

=====	=====	=====
15 12 15 00	15 12 18 00	15 12 19 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	20 12 15 00	20 12 25 00
=====	=====	=====
20 12 27 00	20 12 28 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	24 10 16 00	24 11 18 00
=====	=====	=====
24 12 18 00	26 12 16 00	27 11 19 00
=====	=====	=====
27 11 20 00	27 11 22 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 35 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 37 00	30 10 38 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 17 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 21 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 17 17 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
31 13 37 00	31 15 16 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 16 23 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 31 11 00	31 31 12 00
=====	=====	=====
31 31 13 00	31 31 14 00	31 31 15 00
=====	=====	=====
31 31 16 00	31 31 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 12 13 00	39 12 14 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 88 DE 117

* * * * *

39 12 17 00	39 12 22 00	39 12 23 00
39 13 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 46 00
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 52 00
40 17 53 00	40 18 30 00	41 10 32 00
41 10 37 00	41 10 40 00	41 10 42 00
41 11 19 00	41 11 22 00	41 11 25 00
41 11 33 00	41 11 38 00	41 11 43 00
46 16 15 00	47 10 15 00	47 10 16 00
48 10 16 00	48 10 17 00	49 24 17 00
55 12 17 00	55 12 19 00	60 10 42 00
60 12 27 00	70 11 17 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 10 16 00	71 10 17 00
71 12 10 00	71 12 11 00	71 12 12 00
71 12 15 00	71 12 16 00	71 12 25 00
71 15 13 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00

72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 12 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	73 15 21 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
76 12 15 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	76 12 23 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 89 DE 117

* * * * *

95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 13 16 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL ENCANTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 334,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 25 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====

81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 10 16 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUSEZAR SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 19 00	11 17 20 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 49 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	15 12 18 00	15 12 19 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	20 12 15 00	20 12 25 00
=====	=====	=====
20 12 27 00	20 12 28 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	24 10 16 00	24 11 18 00
=====	=====	=====
24 12 18 00	26 12 16 00	27 11 19 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 90 DE 117

* * * * *

27 11 20 00	27 11 22 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 35 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 37 00	30 10 38 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 17 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 21 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 17 17 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
31 13 37 00	31 15 16 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 16 23 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 31 11 00	31 31 12 00
=====	=====	=====
31 31 13 00	31 31 14 00	31 31 15 00
=====	=====	=====
31 31 16 00	31 31 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 12 13 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 22 00	39 12 23 00
=====	=====	=====

=====	=====	=====
39 13 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 17 53 00	40 18 30 00	41 10 32 00
=====	=====	=====
41 10 37 00	41 10 40 00	41 10 42 00
=====	=====	=====
41 11 19 00	41 11 22 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	41 11 38 00	41 11 43 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	47 10 15 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
48 10 16 00	48 10 17 00	49 24 17 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	55 12 19 00	60 10 42 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 10 16 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
71 12 15 00	71 12 16 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	72 10 15 00	72 10 21 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 91 DE 117

* * * * *

72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 12 15 00	73 12 18 00	73 15 17 00
73 15 18 00	73 15 21 00	73 18 11 00
76 12 15 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	76 12 23 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	78 10 18 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 20 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00

95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 13 16 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUSEZAR SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 19 00	11 17 20 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 49 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	15 12 18 00	15 12 19 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	20 12 15 00	20 12 25 00
=====	=====	=====
20 12 27 00	20 12 28 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	24 10 16 00	24 11 18 00
=====	=====	=====
24 12 18 00	26 12 16 00	27 11 19 00
=====	=====	=====
27 11 20 00	27 11 22 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 92 DE 117

* * * * *

30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 35 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 37 00	30 10 38 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 17 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 21 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 17 17 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
31 13 37 00	31 15 16 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 16 23 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 31 11 00	31 31 12 00
=====	=====	=====
31 31 13 00	31 31 14 00	31 31 15 00
=====	=====	=====
31 31 16 00	31 31 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 12 13 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 22 00	39 12 23 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 46 00

=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 17 53 00	40 18 30 00	41 10 32 00
=====	=====	=====
41 10 37 00	41 10 40 00	41 10 42 00
=====	=====	=====
41 11 19 00	41 11 22 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	41 11 38 00	41 11 43 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	47 10 15 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
48 10 16 00	48 10 17 00	49 24 17 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	55 12 19 00	60 10 42 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 10 16 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
71 12 15 00	71 12 16 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	72 10 15 00	72 10 21 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 93 DE 117

* * * * *

72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 12 15 00	73 12 18 00	73 15 17 00
73 15 18 00	73 15 21 00	73 18 11 00
76 12 15 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	76 12 23 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	78 10 18 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 20 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 14 16 00

| 95 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUSEZAR SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 18 00
11 17 19 00	11 17 20 00	11 17 21 00
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
12 16 35 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 12 15 00	15 12 18 00	15 12 19 00
20 12 14 00	20 12 15 00	20 12 25 00
20 12 27 00	20 12 28 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 20 00
23 15 35 00	24 10 16 00	24 11 18 00
24 12 18 00	26 12 16 00	27 11 19 00
27 11 20 00	27 11 22 00	27 11 27 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 35 00
30 10 36 00	30 10 37 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 94 DE 117

* * * * *

30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 17 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 21 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 17 17 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
31 13 37 00	31 15 16 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 16 23 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 31 11 00	31 31 12 00
=====	=====	=====
31 31 13 00	31 31 14 00	31 31 15 00
=====	=====	=====
31 31 16 00	31 31 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 12 13 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 22 00	39 12 23 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 17 53 00	40 18 30 00	41 10 32 00
=====	=====	=====
41 10 37 00	41 10 40 00	41 10 42 00
=====	=====	=====
41 11 19 00	41 11 22 00	41 11 25 00

=====	=====	=====
41 11 33 00	41 11 38 00	41 11 43 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	47 10 15 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
48 10 16 00	48 10 17 00	49 24 17 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	55 12 19 00	60 10 42 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 10 16 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
71 12 15 00	71 12 16 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	72 10 15 00	72 10 21 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 12 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	73 15 21 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
76 12 15 00	76 12 16 00	76 12 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 95 DE 117

* * * * *

76 12 19 00	76 12 23 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	78 10 18 00
78 10 21 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 20 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUSEZAR SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 686,68
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 19 00	11 17 20 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 49 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	15 12 18 00	15 12 19 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	20 12 15 00	20 12 25 00
=====	=====	=====
20 12 27 00	20 12 28 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	24 10 16 00	24 11 18 00
=====	=====	=====
24 12 18 00	26 12 16 00	27 11 19 00
=====	=====	=====
27 11 20 00	27 11 22 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 35 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 37 00	30 10 38 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 17 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 21 00	30 16 22 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 96 DE 117

* * * * *

30 16 24 00	30 17 17 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
31 13 37 00	31 15 16 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 16 23 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 31 11 00	31 31 12 00
=====	=====	=====
31 31 13 00	31 31 14 00	31 31 15 00
=====	=====	=====
31 31 16 00	31 31 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 12 13 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 22 00	39 12 23 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 17 53 00	40 18 30 00	41 10 32 00
=====	=====	=====
41 10 37 00	41 10 40 00	41 10 42 00
=====	=====	=====
41 11 19 00	41 11 22 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	41 11 38 00	41 11 43 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	47 10 15 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
48 10 16 00	48 10 17 00	49 24 17 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	55 12 19 00	60 10 42 00

=====	=====	=====
60 12 27 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 10 16 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
71 12 15 00	71 12 16 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	72 10 15 00	72 10 21 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 12 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	73 15 21 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
76 12 15 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	76 12 23 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 17 00	78 10 18 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 97 DE 117

* * * * *

78 10 21 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 20 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUSEZAR SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00

11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 18 00
=====	=====	=====
11 17 19 00	11 17 20 00	11 17 21 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 49 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	15 12 18 00	15 12 19 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	20 12 15 00	20 12 25 00
=====	=====	=====
20 12 27 00	20 12 28 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	24 10 16 00	24 11 18 00
=====	=====	=====
24 12 18 00	26 12 16 00	27 11 19 00
=====	=====	=====
27 11 20 00	27 11 22 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 35 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 37 00	30 10 38 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 17 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 21 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 17 17 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
31 13 37 00	31 15 16 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 16 23 00	31 16 28 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 98 DE 117

* * * * *

31 16 34 00	31 20 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 31 11 00	31 31 12 00
=====	=====	=====
31 31 13 00	31 31 14 00	31 31 15 00
=====	=====	=====
31 31 16 00	31 31 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 12 13 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 22 00	39 12 23 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 17 53 00	40 18 30 00	41 10 32 00
=====	=====	=====
41 10 37 00	41 10 40 00	41 10 42 00
=====	=====	=====
41 11 19 00	41 11 22 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
41 11 33 00	41 11 38 00	41 11 43 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	47 10 15 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
48 10 16 00	48 10 17 00	49 24 17 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	55 12 19 00	60 10 42 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 10 16 00	71 10 17 00

=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
71 12 15 00	71 12 16 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	72 10 15 00	72 10 21 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 12 18 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	73 15 21 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
76 12 15 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	76 12 23 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 21 00	80 10 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 24 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 99 DE 117

* * * * *

81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 20 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUSEZAR SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 18 15 00	12 18 16 00	12 19 15 00
12 19 16 00	15 12 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	25 10 15 00	25 10 16 00
25 10 17 00	25 17 15 00	25 17 16 00
25 17 17 00	25 17 19 00	25 17 20 00

25 17 21 00	25 17 22 00	25 17 23 00
=====	=====	=====
25 17 24 00	25 17 25 00	25 17 26 00
=====	=====	=====
25 17 27 00	25 17 28 00	25 17 29 00
=====	=====	=====
25 17 30 00	25 17 31 00	25 17 33 00
=====	=====	=====
25 17 37 00	25 17 38 00	25 17 39 00
=====	=====	=====
25 17 40 00	25 17 41 00	25 17 42 00
=====	=====	=====
25 17 44 00	25 17 46 00	25 17 47 00
=====	=====	=====
25 17 48 00	25 17 49 00	25 17 50 00
=====	=====	=====
25 18 16 00	25 18 17 00	25 19 15 00
=====	=====	=====
25 19 16 00	25 19 17 00	25 19 18 00
=====	=====	=====
26 10 11 00	26 10 12 00	26 10 13 00
=====	=====	=====
26 10 14 00	26 10 15 00	26 10 17 00
=====	=====	=====
26 10 19 00	26 11 15 00	26 11 16 00
=====	=====	=====
26 11 17 00	26 11 18 00	26 11 19 00
=====	=====	=====
26 11 20 00	26 11 21 00	26 12 15 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	26 12 17 00	26 12 18 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	26 13 16 00	26 13 17 00
=====	=====	=====
26 13 18 00	27 11 15 00	27 11 16 00
=====	=====	=====
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 19 00
=====	=====	=====
27 11 20 00	27 11 21 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
27 11 23 00	27 11 24 00	27 11 25 00
=====	=====	=====
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
=====	=====	=====
27 11 29 00	27 11 30 00	27 11 31 00
=====	=====	=====
27 11 32 00	27 11 33 00	31 17 15 00
=====	=====	=====
31 17 16 00	31 17 17 00	31 17 18 00
=====	=====	=====
31 17 19 00	31 18 17 00	31 18 18 00
=====	=====	=====
31 19 15 00	31 19 16 00	31 20 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 21 15 00	31 21 16 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 100 DE 117

* * * * *

31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
=====	=====	=====
31 22 16 00	31 23 11 00	31 23 12 00
=====	=====	=====
31 23 14 00	39 10 16 00	39 10 18 00
=====	=====	=====
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 17 00	39 11 18 00	39 11 19 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 22 00	39 12 23 00
=====	=====	=====
39 13 15 00	39 13 16 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
=====	=====	=====
40 10 18 00	46 19 15 00	46 19 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 18 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	73 15 21 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 16 16 00	73 17 15 00	73 18 10 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	73 18 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
78 18 15 00	78 18 16 00	78 18 17 00
=====	=====	=====
78 18 18 00	80 10 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 11 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUSEZAR SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 18 15 00	12 18 16 00	12 19 15 00

=====	=====	=====
12 19 16 00	15 12 15 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 17 00	25 17 15 00	25 17 16 00
=====	=====	=====
25 17 17 00	25 17 19 00	25 17 20 00
=====	=====	=====
25 17 21 00	25 17 22 00	25 17 23 00
=====	=====	=====
25 17 24 00	25 17 25 00	25 17 26 00
=====	=====	=====
25 17 27 00	25 17 28 00	25 17 29 00
=====	=====	=====
25 17 30 00	25 17 31 00	25 17 33 00
=====	=====	=====
25 17 37 00	25 17 38 00	25 17 39 00
=====	=====	=====
25 17 40 00	25 17 41 00	25 17 42 00
=====	=====	=====
25 17 44 00	25 17 46 00	25 17 47 00
=====	=====	=====
25 17 48 00	25 17 49 00	25 17 50 00
=====	=====	=====
25 18 16 00	25 18 17 00	25 19 15 00
=====	=====	=====
25 19 16 00	25 19 17 00	25 19 18 00
=====	=====	=====
26 10 11 00	26 10 12 00	26 10 13 00
=====	=====	=====
26 10 14 00	26 10 15 00	26 10 17 00
=====	=====	=====
26 10 19 00	26 11 15 00	26 11 16 00
=====	=====	=====
26 11 17 00	26 11 18 00	26 11 19 00
=====	=====	=====
26 11 20 00	26 11 21 00	26 12 15 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	26 12 17 00	26 12 18 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	26 13 16 00	26 13 17 00
=====	=====	=====
26 13 18 00	27 11 15 00	27 11 16 00
=====	=====	=====
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 19 00
=====	=====	=====
27 11 20 00	27 11 21 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
27 11 23 00	27 11 24 00	27 11 25 00
=====	=====	=====
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
=====	=====	=====
27 11 29 00	27 11 30 00	27 11 31 00
=====	=====	=====
27 11 32 00	27 11 33 00	31 17 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 101 DE 117

* * * * *

31 17 16 00	31 17 17 00	31 17 18 00
31 17 19 00	31 18 17 00	31 18 18 00
31 19 15 00	31 19 16 00	31 20 15 00
31 20 16 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
31 22 16 00	31 23 11 00	31 23 12 00
31 23 14 00	39 10 16 00	39 10 18 00
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 17 00	39 11 18 00	39 11 19 00
39 12 17 00	39 12 22 00	39 12 23 00
39 13 15 00	39 13 16 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	46 19 15 00	46 19 16 00
72 14 17 00	72 15 18 00	72 15 41 00
72 15 45 00	73 15 21 00	73 16 15 00
73 16 16 00	73 17 15 00	73 18 10 00
73 18 11 00	73 18 19 00	77 10 15 00
78 18 15 00	78 18 16 00	78 18 17 00
78 18 18 00	80 10 16 00	80 16 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 11 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUSEZAR SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12 18 15 00	12 18 16 00	12 19 15 00
=====	=====	=====
12 19 16 00	15 12 15 00	15 12 18 00
=====	=====	=====
15 12 19 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 17 00	25 17 15 00	25 17 16 00
=====	=====	=====
25 17 17 00	25 17 19 00	25 17 20 00
=====	=====	=====
25 17 21 00	25 17 22 00	25 17 23 00
=====	=====	=====
25 17 24 00	25 17 25 00	25 17 26 00
=====	=====	=====
25 17 27 00	25 17 28 00	25 17 29 00
=====	=====	=====
25 17 30 00	25 17 31 00	25 17 33 00
=====	=====	=====
25 17 37 00	25 17 38 00	25 17 39 00
=====	=====	=====
25 17 40 00	25 17 41 00	25 17 42 00
=====	=====	=====
25 17 44 00	25 17 46 00	25 17 47 00
=====	=====	=====
25 17 48 00	25 17 49 00	25 17 50 00
=====	=====	=====
25 18 16 00	25 18 17 00	25 19 15 00
=====	=====	=====
25 19 16 00	25 19 17 00	25 19 18 00
=====	=====	=====
26 10 11 00	26 10 12 00	26 10 13 00
=====	=====	=====
26 10 14 00	26 10 15 00	26 10 17 00
=====	=====	=====
26 10 19 00	26 11 15 00	26 11 16 00
=====	=====	=====
26 11 17 00	26 11 18 00	26 11 19 00
=====	=====	=====
26 11 20 00	26 11 21 00	26 12 15 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	26 12 17 00	26 12 18 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	26 13 16 00	26 13 17 00
=====	=====	=====
26 13 18 00	27 11 15 00	27 11 16 00
=====	=====	=====
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 19 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 102 DE 117

* * * * *

27 11 20 00	27 11 21 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
27 11 23 00	27 11 24 00	27 11 25 00
=====	=====	=====
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
=====	=====	=====
27 11 29 00	27 11 30 00	27 11 31 00
=====	=====	=====
27 11 32 00	27 11 33 00	31 17 15 00
=====	=====	=====
31 17 16 00	31 17 17 00	31 17 18 00
=====	=====	=====
31 17 19 00	31 18 17 00	31 18 18 00
=====	=====	=====
31 19 15 00	31 19 16 00	31 20 15 00
=====	=====	=====
31 20 16 00	31 21 15 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
=====	=====	=====
31 22 16 00	31 23 11 00	31 23 12 00
=====	=====	=====
31 23 14 00	39 10 16 00	39 10 18 00
=====	=====	=====
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 17 00	39 11 18 00	39 11 19 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 22 00	39 12 23 00
=====	=====	=====
39 13 15 00	39 13 16 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
=====	=====	=====
40 10 18 00	46 19 15 00	46 19 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 18 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	73 15 21 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 16 16 00	73 17 15 00	73 18 10 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	73 18 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
78 18 15 00	78 18 16 00	78 18 17 00

78 18 18 00	80 10 16 00	80 16 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 11 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUSEZAR SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 18 15 00	12 18 16 00	12 19 15 00
12 19 16 00	15 12 15 00	15 12 18 00
15 12 19 00	25 10 15 00	25 10 16 00
25 10 17 00	25 17 15 00	25 17 16 00
25 17 17 00	25 17 19 00	25 17 20 00
25 17 21 00	25 17 22 00	25 17 23 00
25 17 24 00	25 17 25 00	25 17 26 00
25 17 27 00	25 17 28 00	25 17 29 00
25 17 30 00	25 17 31 00	25 17 33 00
25 17 37 00	25 17 38 00	25 17 39 00
25 17 40 00	25 17 41 00	25 17 42 00
25 17 44 00	25 17 46 00	25 17 47 00
25 17 48 00	25 17 49 00	25 17 50 00
25 18 16 00	25 18 17 00	25 19 15 00
25 19 16 00	25 19 17 00	25 19 18 00
26 10 11 00	26 10 12 00	26 10 13 00
26 10 14 00	26 10 15 00	26 10 17 00
26 10 19 00	26 11 15 00	26 11 16 00
26 11 17 00	26 11 18 00	26 11 19 00
26 11 20 00	26 11 21 00	26 12 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 103 DE 117

* * * * *

26 12 16 00	26 12 17 00	26 12 18 00
26 13 15 00	26 13 16 00	26 13 17 00
26 13 18 00	27 11 15 00	27 11 16 00
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 19 00
27 11 20 00	27 11 21 00	27 11 22 00
27 11 23 00	27 11 24 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 30 00	27 11 31 00
27 11 32 00	27 11 33 00	31 17 15 00
31 17 16 00	31 17 17 00	31 17 18 00
31 17 19 00	31 18 17 00	31 18 18 00
31 19 15 00	31 19 16 00	31 20 15 00
31 20 16 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
31 22 16 00	31 23 11 00	31 23 12 00
31 23 14 00	39 10 16 00	39 10 18 00
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 17 00	39 11 18 00	39 11 19 00
39 12 17 00	39 12 22 00	39 12 23 00
39 13 15 00	39 13 16 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	46 19 15 00	46 19 16 00

72 14 17 00	72 15 18 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	73 15 21 00	73 16 15 00
=====	=====	=====
73 16 16 00	73 17 15 00	73 18 10 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	73 18 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
78 18 15 00	78 18 16 00	78 18 17 00
=====	=====	=====
78 18 18 00	80 10 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 11 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUSEZAR SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 270,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 49 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	15 12 18 00	15 12 19 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	20 12 15 00	20 12 25 00
=====	=====	=====
20 12 27 00	20 12 28 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	24 10 16 00	24 11 18 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	27 11 19 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 28 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 104 DE 117

* * * * *

30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 14 15 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 17 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 24 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
31 13 37 00	31 15 16 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 16 23 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 31 11 00	31 31 12 00
=====	=====	=====
31 31 13 00	31 31 14 00	31 31 15 00
=====	=====	=====
31 31 16 00	31 31 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 12 13 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 22 00	39 12 23 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 17 53 00	40 18 30 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	46 16 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
47 10 16 00	55 12 17 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	70 11 17 00	70 13 15 00

=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	72 15 45 00	73 12 15 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 15 17 00	73 15 18 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 18 11 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 18 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 14 17 00	



**Cámara
de Comercio
de Bogotá**

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD					SEGM FAMI CLAS PROD					SEGM FAMI CLAS PROD				
11	10	15	00		11	10	16	00		11	10	17	00	
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00	
11	11	17	00		11	11	18	00		11	17	15	00	
11	17	16	00		11	17	17	00		11	17	20	00	
11	17	22	00		11	17	23	00		12	16	23	00	
12	16	35	00		12	16	49	00		12	16	50	00	
15	12	15	00		15	12	18	00		15	12	19	00	
20	12	14	00		20	12	15	00		20	12	25	00	
20	12	27	00		20	12	28	00		22	10	15	00	
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	20	00	
23	15	35	00		24	10	16	00		24	11	18	00	
26	12	16	00		27	11	19	00		27	11	22	00	
30	10	17	00		30	10	28	00		30	10	36	00	
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00	
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00	
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00	

30 13 15 00	30 13 16 00	30 14 15 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 17 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 24 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
31 13 37 00	31 15 16 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 16 23 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 31 11 00	31 31 12 00
=====	=====	=====
31 31 13 00	31 31 14 00	31 31 15 00
=====	=====	=====
31 31 16 00	31 31 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 12 13 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 22 00	39 12 23 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 17 53 00	40 18 30 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	46 16 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
47 10 16 00	55 12 17 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 106 DE 117

* * * * *

72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	72 15 45 00	73 12 15 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 15 17 00	73 15 18 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 18 11 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 18 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 14 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUSEZAR SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 49 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	15 12 18 00	15 12 19 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	20 12 15 00	20 12 25 00
=====	=====	=====
20 12 27 00	20 12 28 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	24 10 16 00	24 11 18 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	27 11 19 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 28 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 14 15 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 17 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 24 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
31 13 37 00	31 15 16 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 16 23 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 16 00	31 21 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 107 DE 117

* * * * *

31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 31 11 00	31 31 12 00
31 31 13 00	31 31 14 00	31 31 15 00
31 31 16 00	31 31 17 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 17 00	39 12 22 00	39 12 23 00
39 13 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 46 00
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 52 00
40 17 53 00	40 18 30 00	41 11 22 00
41 11 25 00	46 16 15 00	47 10 15 00
47 10 16 00	55 12 17 00	55 12 19 00
60 12 27 00	70 11 17 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 12 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 13 00

72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	72 15 45 00	73 12 15 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 15 17 00	73 15 18 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 18 11 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 18 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 14 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUSEZAR SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 108 DE 117

* * * * *

11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 49 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	15 12 18 00	15 12 19 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	20 12 15 00	20 12 25 00
=====	=====	=====
20 12 27 00	20 12 28 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	24 10 16 00	24 11 18 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	27 11 19 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 28 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 14 15 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 17 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 24 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
31 13 37 00	31 15 16 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 16 23 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====

=====	=====	=====
31 21 19 00	31 31 11 00	31 31 12 00
=====	=====	=====
31 31 13 00	31 31 14 00	31 31 15 00
=====	=====	=====
31 31 16 00	31 31 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 12 13 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 22 00	39 12 23 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 17 53 00	40 18 30 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	46 16 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
47 10 16 00	55 12 17 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	72 15 45 00	73 12 15 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 15 17 00	73 15 18 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 109 DE 117

* * * * *

73 15 21 00	73 18 11 00	76 12 17 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 18 00	95 12 24 00
95 13 15 00	95 14 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUSEZAR SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 497,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00

11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 49 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	15 12 18 00	15 12 19 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	20 12 15 00	20 12 25 00
=====	=====	=====
20 12 27 00	20 12 28 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	24 10 16 00	24 11 18 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	27 11 19 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 28 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 14 15 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 17 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 24 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
31 13 37 00	31 15 16 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 16 23 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 31 11 00	31 31 12 00
=====	=====	=====
31 31 13 00	31 31 14 00	31 31 15 00
=====	=====	=====
31 31 16 00	31 31 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 12 13 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 22 00	39 12 23 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 110 DE 117

* * * * *

40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 17 53 00	40 18 30 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	46 16 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
47 10 16 00	55 12 17 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	72 15 45 00	73 12 15 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 15 17 00	73 15 18 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 18 11 00	76 12 17 00

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 18 00	95 12 24 00
95 13 15 00	95 14 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUSEZAR SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 272,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 20 00
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
12 16 35 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 12 15 00	15 12 18 00	15 12 19 00
20 12 14 00	20 12 15 00	20 12 25 00
20 12 27 00	20 12 28 00	22 10 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 111 DE 117

* * * * *

22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 20 00
23 15 35 00	24 10 16 00	24 11 18 00
26 12 16 00	27 11 19 00	27 11 22 00
30 10 17 00	30 10 28 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 14 15 00
30 14 17 00	30 15 17 00	30 16 17 00
30 16 21 00	30 16 24 00	30 17 17 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 16 00
31 13 37 00	31 15 16 00	31 15 22 00
31 16 21 00	31 16 23 00	31 16 28 00
31 16 34 00	31 20 16 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 31 11 00	31 31 12 00
31 31 13 00	31 31 14 00	31 31 15 00
31 31 16 00	31 31 17 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 17 00	39 12 22 00	39 12 23 00
39 13 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00

40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 17 53 00	40 18 30 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	46 16 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
47 10 16 00	55 12 17 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	72 15 45 00	73 12 15 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 15 17 00	73 15 18 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 18 11 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 112 DE 117

* * * * *

81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 18 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 14 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUSEZAR SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 49 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	15 12 18 00	15 12 19 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	20 12 15 00	20 12 25 00
=====	=====	=====
20 12 27 00	20 12 28 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 20 00

=====	=====	=====
23 15 35 00	24 10 16 00	24 11 18 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	27 11 19 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 28 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 14 15 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 17 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 24 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
31 13 37 00	31 15 16 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 16 23 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 31 11 00	31 31 12 00
=====	=====	=====
31 31 13 00	31 31 14 00	31 31 15 00
=====	=====	=====
31 31 16 00	31 31 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 12 13 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 22 00	39 12 23 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 17 53 00	40 18 30 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	46 16 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
47 10 16 00	55 12 17 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	70 11 17 00	70 13 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 113 DE 117

* * * * *

70 13 16 00	70 13 17 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 12 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	72 15 45 00	73 12 15 00
73 12 18 00	73 15 17 00	73 15 18 00
73 15 21 00	73 18 11 00	76 12 17 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 18 00

81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 18 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 14 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUSEZAR SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 49 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	15 12 18 00	15 12 19 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	20 12 15 00	20 12 25 00
=====	=====	=====
20 12 27 00	20 12 28 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	24 10 16 00	24 11 18 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	27 11 19 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 28 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 114 DE 117

* * * * *

30 13 15 00	30 13 16 00	30 14 15 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 17 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 24 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
31 13 37 00	31 15 16 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 16 23 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 31 11 00	31 31 12 00
=====	=====	=====
31 31 13 00	31 31 14 00	31 31 15 00
=====	=====	=====
31 31 16 00	31 31 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 12 13 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 22 00	39 12 23 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 17 53 00	40 18 30 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	46 16 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
47 10 16 00	55 12 17 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 16 17 00

=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	72 15 45 00	73 12 15 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 15 17 00	73 15 18 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 18 11 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 18 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 14 17 00	
=====	=====	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 115 DE 117

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUSEZAR SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 208,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 35 00	12 16 49 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	15 12 18 00	15 12 19 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	20 12 15 00	20 12 25 00
=====	=====	=====
20 12 27 00	20 12 28 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	24 10 16 00	24 11 18 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	27 11 19 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 28 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 14 15 00
=====	=====	=====

30 14 17 00	30 15 17 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 24 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
31 13 37 00	31 15 16 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 16 23 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 31 11 00	31 31 12 00
=====	=====	=====
31 31 13 00	31 31 14 00	31 31 15 00
=====	=====	=====
31 31 16 00	31 31 17 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 12 13 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	39 12 22 00	39 12 23 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 17 53 00	40 18 30 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	46 16 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
47 10 16 00	55 12 17 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
60 12 27 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 116 DE 117

* * * * *

72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	72 15 45 00	73 12 15 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 15 17 00	73 15 18 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 18 11 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 18 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 14 17 00	
=====	=====	

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00689382 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00716664 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00745838 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00765129 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00778249 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00811328 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2023.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00836676 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2024.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2025 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00877397 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2025.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2501379430B3B

11 DE JUNIO DE 2025 HORA 14:34:24

AB25013794

PÁGINA: 117 DE 117

* * * * *

(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 72,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

* * *

NO ES VALIDO POR ESTA CARA

* * *



ANEXO A INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCIÓN SUSCRITOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	
--	--

PROCESO DE SELECCIÓN No. LP-005-2025

PROPONENTE	CONSORCIO PUENTES CIC	INTEGRANTE (si es plural)	CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S
------------	-----------------------	---------------------------	--

PROPONENTE	CONSORCIO PUENTES CIC	INTEGRANTE (si es plural)	CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S
------------	-----------------------	---------------------------	--

[illegible]

Guillermo A. Cortés

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GUILLERMO ANDRES CORTES MACHUCA

continued

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO Ó REVISOR FISCAL

TARJETA PROFESIONAL: TP-105430-T



ANEXO
DECLARACIÓN J
CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION

PROCESO DE SELECCIÓN No. LP-005-2025

PROPONENTE CONSORCIO PUENTES CIC

INTEGRANTE (si es plural) CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

1. No. DE CONTRATO / AÑO (CON LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION - SEGMENTO 72 CLASIFICADOR UNSPSC)	2. NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO (RUP)	3. EMPRESA DONDE ACREDITA LA EXPERIENCIA DE LOS CONTRATOS CON LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION - SEGMENTO 72 CLASIFICADOR UNSPSC	4. PARTICIPACIÓN (%) DEL PROPONENTE EN EL CONTRATISTA PLURAL
033/2003	1	MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA	50%
057/85	2	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	100%
22-015-0-86	3	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE FONDO NACIONAL DE	100%
011 de Nov 23 de 1988	4	CAJA AGRARIA DPTO ADMINISTRACIÓN PROGRAMA DRI	100%
005 de Oct 13 de 1988	5	CAJA AGRARIA DPTO ADMINISTRACIÓN PROGRAMA DRI	100%
208 de 1992	6	CAR	100%
25 de Nov 23 de 1993	7	ALCALDÍA DE PUERTO NARIÑO, DPTO AMAZONAS	100%
93	8	GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	100%
SIN NÚMERO	9	MUNICIPIO DE LETICIA	100%
1513	10	FONADE	100%
062/97	11	ALCALDÍA MAYOR DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ	100%
128 de Dic 30 de 1998	12	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	50%
GIV-289-98	13	DPTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	50%
C-1061-00	14	OEI	100%
113	15	ALCALDÍA DE IBAGUE	100%
250 de Nov 23 de 2000	16	ALCALDÍA DE IBAGUE	50%
C-1659-00	17	OEI	100%
SIN NÚMERO	18	LA PRADERA DE POTOSÍ	100%
SIN NÚMERO	19	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA	100%
2030024	20	FONADE	33%
SIN NÚMERO	21	EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS DE LETICIA-EMPOLETICIA E.S.P.	100%

85-2004	22	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN	30%
0008/05	23	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL FIP - MAVDT	60%
097 de 2006	24	CAR	5%
047	25	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBAN, CUNDINAMARCA	100%
439 de 2006	26	CAR	5%
080 de 2007	27	EDESA S.A. E.S.P.	50%
133 de 2007	28	EDESA S.A. E.S.P.	5%
2 DE JULIO 04 DE 198	29	INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL HUILA "IDEHUILA"	100%
2091889	30	FONADE	40%
444 de 2009	31	AGUAS DEL HUILA	50,00%
013 de 2011	32	EMPRESA DPTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ ESPB	5%
278	33	MUNICIPIO DE ARAUCA	50%
08/91	34	INSTITUTO NACIONAL DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ADECUACIÓN DE	25%
PMAAF 002 DE 1992	35	MUNICIPIO DE FLORENCIA	100%
0263-93	36	INSTITUTO IBAGUERENO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO-IBAL	33%
OC-03-93	37	INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL HUILA "IDEHUILA"	50,00%
156/93	38	INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACIÓN DE TIERRAS-INAT	33,33%
0265-93	39	INSTITUTO IBAGUERENO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO-IBAL	33,33%
0262-93	40	INSTITUTO IBAGUERENO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO-IBAL	33,33%
0270-94	41	INSTITUTO IBAGUERENO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO-IBAL	33,33%
264-93	42	INSTITUTO IBAGUERENO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO-IBAL	33,33%
0269-94	43	INSTITUTO IBAGUERENO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO-IBAL	33,33%
0268-94	44	INSTITUTO IBAGUERENO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO-IBAL	33,33%
303/96 Y 367/96	45	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL DPTO DEL HUILA - SOP	33,33%
41 DE ABRIL 4 DE 199	46	INSTITUTO IBAGUERENO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO-IBAL	33,33%
SF-1-01-7000-0084-97	47	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB	33,33%
054/97	48	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.-ESP	50,00%
212	49	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO- USOCOELLO	50,00%
1-01-8600-0393-98	50	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB	100%
1-01-8600-427-1999	51	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB	30,00%
162 DE 2000	52	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.-ESP	50,00%

163 DE 2000	53	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.-ESP	50,00%
1-01-7000-502-2000	54	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB	70,00%
1-01-8600-722-2000	55	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB	50,00%
FIC-027 OPA-2001	56	MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	33,34%
1-01-7100-430-2001	57	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB	25,00%
060 DE 2002	58	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.-ESP	50,00%
1-01-32100-43-2004	59	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB	50,00%
1708 DE 2004	60	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	75,00%
1202	61	GOBERNACIÓN DEL CASANARE	20,00%
1-01-34300-72-2004	62	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB	34,00%
03 DE 2005	63	MEGABUS S.A.	50,00%
2053522	64	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	25,00%
058-2006	65	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.-ESP	50,00%
1-01-34100-659-2006	66	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB	35,00%
1-01-30100-808-2006	67	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB	20,00%
EL 26 DE DICIEMBRE D	68	Secretaria de Educación del Distrito	25,00%
1-0130100-0796-2006	69	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB	35,00%
1-01-35300-695-2006	70	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB	50,00%
1-01-34300-780-2006	71	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB	35,00%
070 DE 2007	72	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.-ESP	50,00%
2355-2007	73	ALCALDÍA PEREIRA	75,00%
EL 19 DE DICIEMBRE D	74	Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA	100%
361 DE 2009	75	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.-ESP	33,00%
158 DE 2010	76	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.-ESP	33,00%
-01-31100-01207-201	77	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB	27,50%
659 DE 2010	78	ALCALDÍA DE SOACHA	50,00%
1-01-32100-0788-2010	79	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB	25,00%
2110735	80	FONADE	100%
00-00652 DE 2011	81	MUNICIPIO DE ARAUCA	27,00%
00-00673 DE 2011	82	MUNICIPIO DE ARAUCA	15,00%
-00-A-COFAC-DINSA-2	83	FUERZA AEREA COLOMBIANA	95,00%

1-01-33100-0788-2011	84	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB	25,00%
1-01-31100-554-2011	85	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB	30,00%
003 DE 2012	86	AMABLE EICE	30,00%
1-01-34100-0845-2011	87	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB	50,00%
12000210-OH-2012	88	AERONAUTICA CIVIL	50,00%
01-343002-840-034-20	89	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB	25,00%
13000114-OJ-2013	90		50,00%
13082626070	91	INVAMA	50,00%
002 DE 204	92	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA ESP	10,00%
10 DE 2014	93	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P.	50,00%
013 DE 2014	94	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P.	30,00%
0078 DE 2014	95	ALCALDIA MUNICIPAL LA VEGA CUNDINAMARCA	4,00%
NO ESTA EN EL RUP	96	ALCALDIA DE SAMACA	20%
-01-25500-01036-2011	97	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB	10,00%
C-OP-915-104-8-03-20	98	METROCALI S.A.	10,00%
EL 21 DE NOVIEMBRE	99	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.	50,00%
LP-OBRA-09-2023	100	APIA PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS	100%
LP-OBRA-08-2022	101	CONSORCIO ARBOLEDA	100%
CC-003-2021	102	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P.	100%
1764	103	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	50%
6110019	104	CUSEZAR	100%
5360156	105	CUSEZAR	100%
5940006	106	CUSEZAR	100%
5940005	107	CUSEZAR	100%
5070411	108	CUSEZAR	100%
6110069	109	CUSEZAR	100%
4650365	110	CUSEZAR	100%
5940004	111	CUSEZAR	100%
519-2020	112	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	50%
4410280	113	CUSEZAR	100%
6110065	114	CUSEZAR	100%

6110066	115	CUSEZAR	100%
6110085	116	CUSEZAR	100
6110001	117	CUSEZAR	100%
1115	118	GOBERNACION DEL AMAZONAS	50
6110155	120	CUSEZAR	100%
6110142	121	CUSEZAR	100%
6110169	122	CUSEZAR	100%
6110157	123	CUSEZAR	100%
6110122	124	CUSEZAR	100%
6110145	125	CUSEZAR	100%
4170020	126	CUSEZAR	100%
4170011	127	CUSEZAR	100%
6610316	128	CUSEZAR	100%
6610310	129	CUSEZAR	100%
6610297	130	CUSEZAR	100%
6610296	131	CUSEZAR	100%
6610287	132	CUSEZAR	100%
5030091	133	CUSEZAR	100%
4090152	134	CUSEZAR	100%
4090055	135	CUSEZAR	100%
4090027	136	CUSEZAR	100%
TOTAL			

Bajo la gravedad de juramento certifico que la información contenida en el presente anexo corresponde a la realidad y sop

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 12 días del mes de JUNIO de 2025

Guillermo A Cortés M

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GUILLERMO ANDRES CORTES MACHUCA

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 81.715.692 de Bogotá

Nota Será causal de rechazo cuando la información de experiencia declarada en el presente anexo, tenga inconsistencias frente a la información que Entidad compruebe mediante verificación que la información registrada no corresponden a la realidad del proponente.

O B
URAMENTADA
DE EXPERIENCIA – CAPACIDAD RESIDUAL DE OBRA

5. VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS EXPRESADO EN SMMLV. (RUP)	6. VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS (COP) (VALOR DEL CONTRATO PONDERADO POR LA PARTICIPACIÓN SEGÚN EL SMMLV)
198,80	\$ 141.492.469,88
998,42	\$ 1.421.247.653,38
219,42	\$ 312.338.485,54
84,72	\$ 120.604.633,66
172,18	\$ 245.102.299,09
37,20	\$ 52.952.715,14
193,41	\$ 275.324.803,04
185,06	\$ 263.439.284,74
574,19	\$ 817.360.946,80
174,41	\$ 248.277.666,35
449,91	\$ 640.450.611,54
1.953,41	\$ 1.390.341.175,40
743,00	\$ 528.828.889,99
958,56	\$ 1.364.511.358,56
130,13	\$ 185.238.714,14
927,08	\$ 659.851.397,42
1.136,99	\$ 1.618.508.305,49
243,53	\$ 346.669.975,84
494,06	\$ 703.293.213,35
53,13	\$ 24.957.737,63
90,43	\$ 128.731.135,39

164,09	\$ 70.073.302,19
840,12	\$ 717.542.868,36
110,86	\$ 7.890.279,06
33,26	\$ 47.340.942,68
458,09	\$ 32.604.566,18
1.957,68	\$ 1.393.377.597,68
459,97	\$ 32.738.485,14
874,09	\$ 1.244.263.111,31
446,12	\$ 254.023.425,74
2.277,45	\$ 1.620.974.052,50
1.073,59	\$ 76.413.082,11
23.546,52	\$ 16.759.234.364,85
8.570,67	\$ 3.050.087.583,12
1.447,59	\$ 2.060.646.690,17
4.198,50	\$ 1.991.990.798,79
2.416,44	\$ 1.719.902.773,21
20.919,49	\$ 9.925.303.636,19
1.895,56	\$ 899.354.427,42
7.997,19	\$ 3.794.287.257,47
1.197,42	\$ 568.118.275,09
1.392,65	\$ 660.746.323,41
1.226,31	\$ 581.824.086,23
3.593,45	\$ 1.704.923.033,31
1.648,33	\$ 782.056.593,19
2.403,52	\$ 1.140.356.860,83
6.619,10	\$ 3.140.450.599,49
1.090,69	\$ 776.299.469,17
11.253,80	\$ 8.009.890.198,70
3.673,11	\$ 5.228.673.134,90
4.582,24	\$ 1.956.844.833,46
7.577,75	\$ 5.393.465.778,73

4.179,49	\$ 2.974.749.530,51
7.747,25	\$ 7.719.742.715,76
10.990,42	\$ 7.822.430.499,82
7.340,16	\$ 3.483.601.642,61
89.087,19	\$ 31.703.905.196,47
6.229,93	\$ 4.434.149.564,67
3.774,97	\$ 2.686.835.906,82
3.879,24	\$ 4.141.569.766,64
18.073,11	\$ 5.145.415.217,03
1.630,20	\$ 788.998.848,75
17.521,16	\$ 12.470.687.519,28
2.093,00	\$ 744.846.243,61
5.466,44	\$ 3.890.740.498,20
14.857,15	\$ 7.402.204.987,55
3.573,13	\$ 1.017.270.779,92
17.657,17	\$ 6.283.743.788,84
4.013,63	\$ 1.999.690.806,75
6.896,93	\$ 4.908.892.924,10
19.700,77	\$ 9.815.414.496,90
9.798,00	\$ 6.973.727.075,26
10.571,42	\$ 11.286.315.992,38
820,43	\$ 1.167.882.105,00
4.480,93	\$ 2.104.939.773,83
5.342,21	\$ 2.509.529.744,53
50.938,73	\$ 19.940.602.592,63
893,32	\$ 635.822.203,94
7.282,51	\$ 2.591.662.162,99
699,22	\$ 995.341.759,00
2.919,95	\$ 1.122.266.763,51
2.035,62	\$ 434.656.488,55
7.958,79	\$ 10.762.868.565,79

13.774,72	\$ 4.902.077.054,09
4.377,20	\$ 1.869.282.324,04
3.676,17	\$ 1.569.906.430,17
1.563,26	\$ 1.112.647.397,63
1.204,87	\$ 857.569.284,52
12.513,93	\$ 4.453.394.547,49
4.711,84	\$ 3.353.651.855,58
8.933,70	\$ 6.358.561.883,17
20.801,58	\$ 2.961.105.307,29
3.382,78	\$ 2.407.694.210,86
4.831,98	\$ 2.063.496.310,95
1.648,10	\$ 93.842.622,59
3.140,04	\$ 893.968.727,89
25.812,44	\$ 3.674.401.527,99
34.914,47	\$ 4.970.074.460,84
11.858,69	\$ 8.440.424.764,88
1.047,85	\$ 1.491.617.361,27
494,48	\$ 703.895.471,83
34,96	\$ 49.772.079,63
1.985,89	\$ 1.413.457.207,50
163,57	\$ 232.837.840,38
9,93	\$ 14.142.149,76
280,71	\$ 399.590.260,22
29,10	\$ 41.423.999,55
14,55	\$ 20.709.321,57
213,43	\$ 303.813.354,21
5,67	\$ 8.074.680,45
26,94	\$ 38.350.569,03
278,83	\$ 198.454.775,61
139,36	\$ 198.373.472,14
13,23	\$ 18.830.113,22

15,93	\$ 22.671.689,36
494,65	\$ 70.413.564.156,00
975,94	\$ 1.389.248.692,37
334,28	\$ 23.792.315.216,25
88,54	\$ 126.038.770,50
34,89	\$ 49.659.946,16
686,68	\$ 977.496.000,00
158,65	\$ 225.843.750,00
122,34	\$ 174.155.075,45
61,01	\$ 86.853.292,13
44,58	\$ 63.459.127,40
196,71	\$ 280.010.543,15
270,38	\$ 384.886.204,00
172,50	\$ 245.553.235,35
99,23	\$ 141.247.029,50
121,84	\$ 173.437.041,24
497,36	\$ 707.985.753,54
272,50	\$ 387.904.547,16
11,72	\$ 16.686.153,12
66,62	\$ 94.831.179,50
208,03	\$ 296.132.901,57
651.234,82	\$ 422.257.149.734,73

orta la veracidad de la misma

se pueda cotejar en el RUP expedido por la Cámara de Comercio o cuando la





CER

PROCESO DE SELECCIÓN No. LP-005-2025

PROPONENTE CONSORCIO PUENTES CIC

INTEGRANTE (si es plural) CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

NOMBRE DEL SOCIO Y PROFESIONAL DE LA ARQUITECTURA, INGENIERÍA O GEOLOGÍA	PROFESIÓN	NÚMERO DE MATRÍCULA PROFESIONAL
CORTES MACHUCA GUILLERMO ANDRES	ING CIVIL	091037-0553829 CND
LOPEZ AGUDELO PAULA ANDREA	ING CIVIL	25202-304171 CND
GUARIN PENAGOS JULIAN	ING CIVIL	25202-400172 CND
PEREZ TOVAR GABRIEL ANDRES	ECÓLOGO	202007170921COL

Bajo la gravedad de juramento certifico que la información contenida en el presente anexo corresponde a la realidad y soy

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 12 días del mes de JUNIO de 2025

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GUILLERMO ANDRES CORTES MACHUCA

CARGO: R. LEGAL

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 81.715.692 de Bogotá

Nota: Será causal de rechazo cuando la información de la capacidad técnica declarada en el presente anexo no corresponda a la realidad o cuando la

ANEXO C
DECLARACIÓN JURAMENTADA
VERIFICACION DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

NÚMERO Y AÑO DEL CONTRATO LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	VIGENCIA DEL CONTRATO
5/05/2022	TERMINO INDEFINIDO
16/01/2024	TERMINO INDEFINIDO
1/11/2024	TERMINO INDEFINIDO
1/02/2025	TERMINO INDEFINIDO

certifica la veracidad de la misma

NOMBRE REVISOR FISCAL: CLAUDIA PATRICIA CARDENAS

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 51.869.592 de Bogotá

TARJETA PROFESIONAL: TP-105430-T

(si la empresa no está obligada a tener los cargos anteriores, por Contador Público)

La entidad verifique que la información allegada no corresponde con la declarada por el proponente.



ALCALDÍA

CHÍA

ANEXO A

INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCIÓN SUSCRITOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

PROCESO DE SELECCIÓN No. LP-005-2025**PROPONENTE CONSORCIO PUENTES CIC**

PROponente CONSORCIO PUENTES CIC **Integrante (si es plural):** INVERSIONES INSULARES S.A.S

[illegible]

NOTA 1:

NOTA 2 :

NOTA 3 :

NOTA 4 :

NOTA 5 :

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
JENNIFFER ANDREA MORALES GALEANO

NOMBRE CONTADOR PUBLICO Ó REVISOR FISCAL
RUTH STELLA SIERRA VANEGAS

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO Ó REVISOR FISCAL



ANEXO B
DECLARACIÓN JURAMENTADA
CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA – CAPACIDAD RESIDUAL DE OBRA

PROCESO DE SELECCIÓN No. LP-005-2025

PROPONENTE CONSORCIO PUENTES CIC

INTEGRANTE (si es plural): INVERSIONES INSULARES S.A.S

1. No. DE CONTRATO / AÑO (CON LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION - SEGMENTO 72 CLASIFICADOR UNSPSC)	2. NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO (RUP)	3. EMPRESA DONDE ACREDITA LA EXPERIENCIA DE LOS CONTRATOS CON LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION - SEGMENTO 72 CLASIFICADOR UNSPSC	4. PARTICIPACIÓN (%) DEL PROPONENTE EN EL CONTRATISTA PLURAL	5. VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS EXPRESADO EN SMMLV. (RUP)	6. VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS (COP) (VALOR DEL CONTRATO PONDERADO POR LA PARTICIPACIÓN SEGÚN EL SMMLV)
01 de 2017	1	UNION TEMPORAL LYDCOL	100%	358,69	\$ 510.595.215,00
391 de 2018	2	ALCALDIA DE TOCANCIPA	10%	2765,02	\$ 393.600.597,00
PAF-EUC-O-047-2020	3	FINDETER	50%	825,83	\$ 587.784.502,50
1-15-32100-0894-2021	4	EAAB	49%	385,12	\$ 268.626.976,80
PAF-EUC-O-080-2021	5	FINDETER	80%	731,51	\$ 833.043.588,00
CO1.PCCNTR. 4285704 DE 2022	6	ALCALDIA MUNICIPIO DE FUNZA	10%	1208,83	\$ 172.076.950,50
112-2023	7	MUNICIPIO DE MADRID	10%	874,56	\$ 124.493.616,00
110-2023	8	MUNICIPIO DE CHOCONTA	10%	105,95	\$ 15.081.982,50
117-2023	9	MUNICIPIO DE CHOCONTA	10%	112,75	\$ 16.049.962,50
06032023-122	10	ALCALDIA DE SUPIA CALDAS	10%	687,89	\$ 97.921.141,50
05012023-0001	11	ALCALDIA DE SUPIA CALDAS	10%	1968,99	\$ 280.285.726,50
LP-OBRA-423-2022	12	MUNICIPIO DE TENJO	10%	418,94	\$ 59.636.109,00
PAF-ATINVIAS-O-110-2022	13	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS EMERGENCIA	20%	715,71	\$ 203.762.637,00
ID-001-2023	14	ADE	100%	189,65	\$ 269.966.775,00
065-2023	15	EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	25%	10249,40	\$ 3.647.505.225,00
10176701	16	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD	50%	497,89	\$ 354.373.207,50
TOTAL				22.096,73	\$ 7.834.804.212,30

Bajo la gravedad de juramento certifico que la información contenida en el presente anexo corresponde a la realidad y soporta la veracidad de la misma

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 12 días del mes de JUNIO de 2025

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JENNIFFER ANDREA MORALES GALEANO

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CC 1.015.400.789 de Bogota

Nota Será causal de rechazo cuando la información de experiencia declarada en el presente anexo, tenga inconsistencias frente a la información que se pueda cotejar en el RUP expedido por la Cámara de Comercio o cuando la Entidad compruebe mediante verificación que la información registrada no corresponden a la realidad del proponente.



ANEXO C
DECLARACIÓN JURAMENTADA
CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

PROCESO DE SELECCIÓN No. LP-005-2025
PROPONENTE CONSORCIO PUENTES CIC
INTEGRANTE (si es plural): INVERSIONES INSULARES S.A.S

NOMBRE DEL SOCIO Y PROFESIONAL DE LA ARQUITECTURA, INGENIERÍA O GEOLOGÍA	PROFESIÓN	NÚMERO DE MATRÍCULA PROFESIONAL	NÚMERO Y AÑO DEL CONTRATO LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	VIGENCIA DEL CONTRATO
IVAN LEONARDO NUÑEZ ROMERO	INGENIERIA CIVIL	091037-0513550 CND	07 - 2021	10/12/2025
ADRIANA CAROLINA MORALES GONZALEZ	INGENIERIA CIVIL	25202-393541	13 - 2022	20/12/2025

Bajo la gravedad de juramento certifico que la información contenida en el presente anexo corresponde a la realidad y soporta la veracidad de la misma

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 12 días del mes de JUNIO de 2025

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JENNIFFER ANDREA MORALES GALEANO
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CC 1.015.400.789 de Bogota

NOMBRE CONTADOR: RUTH STELLA SIERRA VANEGAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1.013.649.179 de Bogotá
TARJETA PROFESIONAL: TP-247402-T
(si la empresa no está obligada a tener los cargos anteriores, por Contador Público)

Nota: Será causal de rechazo cuando la información de la capacidad técnica declarada en el presente anexo no corresponda a la realidad o cuando la entidad verifique que la información allegada no corresponde con la declarada por el proponente.



ANEXO A
INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCIÓN SUSCRITOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

PROCESO DE SELECCIÓN No. LP-005-2025

PROPONENTE CONSORCIO PUENTES CIC

INTEGRANTE (si es plural): CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS STRUCTA SAS

ENTIDAD CONTRATANTE (RAZÓN SOCIAL)	NÚMERO CONTRATO	OBJETO CONTRATO	FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO (DD/MM/AAAA)	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (DD/MM/AAAA)	PLAZO DEL CONTRATO EN MESES	FECHA DE CIERRE PRESENTE PROCESO (DD/MM/AAAA)	EL CONTRATO ESTA SUSPENDIDO O HA ESTADO SUSPENDIDO ? (SI / NO)	NUMERO TOTAL DE DIAS DE SUSPENSION DEL CONTRATO HASTA LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO (si en la columna D se diligencio: "NO", en este campo se debe digitar : N/A)	TOTAL DIAS EJECUTADOS	DIAS PENDIENTE DE EJECUCION A PARTIR DE LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION (si el plazo del contrato es mayor a 12 meses, diligencie 360 en esta casilla, si es menor o igual a 12 meses, calcular los dias pendientes por ejecutar (B * 30) - F	VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO LAS ADICIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION SI ES CONSORCIO O UNION TEMPORAL	SALDO DIARIO DEL CONTRATO EN EJECUCIÓN	SALDO DEL CONTRATO EN EJECUCIÓN
			(A)											
847-2024	*REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO CORKIDI EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA DE BOGOTÁ D.C	ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA	6/02/2025	4/10/2025	8	12/06/2025	NO	N/A	126	114	1.060.630.916,00	30%	4.419.295,48	151.139.906
TOTAL CONTRATOS EN EJECUCIÓN														151.139.905,53

NOTA 1 :
NOTA 2 :
NOTA 3 :
NOTA 4 :
NOTA 5 :

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
LUZ ANDREA TOVAR LEON

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE CONTADOR PUBLICO Ó REVISOR FISCAL
HENRY VARGAS TOVAR

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO Ó REVISOR FISCAL
No. T.P.71273-T



ANEXO B
DECLARACIÓN JURAMENTADA
CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA – CAPACIDAD RESIDUAL DE OBRA

PROCESO DE SELECCIÓN No. LP-005-2025

PROPONENTE CONSORCIO PUENTES CIC

INTEGRANTE (si es plural): CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS STRUCTA SAS

1. No. DE CONTRATO / AÑO (CON LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION - SEGMENTO 72 CLASIFICADOR UNSPSC)	2. NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO (RUP)	3. EMPRESA DONDE ACREDITA LA EXPERIENCIA DE LOS CONTRATOS CON LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION - SEGMENTO 72 CLASIFICADOR UNSPSC	4. PARTICIPACIÓN (%) DEL PROPONENTE EN EL CONTRATISTA PLURAL	5. VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS EXPRESADO EN SMMLV. (RUP)	6. VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS (COP) (VALOR DEL CONTRATO PONDERADO POR LA PARTICIPACIÓN SEGÚN EL SMMLV)
016 DE 015	001	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	100%	3018,54	\$ 4.296.891.690,00
00-00715- DE 2011	003	MUNICIPIO DE ARAUCA	100%	304,37	\$ 433.270.695,00
0289 DE FEBRERO DE 2011	004	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	100%	943,46	\$ 1.343.015.310,00
0599 DE 2012	005	MUNICIPIO DE SOACHA SECRETARIA DE EDUACION	100%	2023,11	\$ 2.879.033.115,87
00-00685- DE 2011	006	MUNICIPIO DE ARAUCA	100%	1680,35	\$ 2.391.978.225,00
00-00661 DE 2011	007	MUNICIPIO DE ARAUCA	100%	666,49	\$ 948.748.515,00
014-7 DE 2009	008	MUNICIPIO DE ARAUQUITA	100%	126,79	\$ 180.485.565,00
00-00660 DE 2011	009	MUNICIPIO DE ARAUCA	100%	1867,06	\$ 2.657.759.910,00
008 DE 2006	010	CONARVAR LTDA.	100%	16906,16	\$ 24.065.918.760,00
MP 524-3 DE 2010	011	CORPORACION UN VALLE SOLIDARIO	100%	1979,02	\$ 2.817.134.970,00
002 DE 2010	012	COOPERATIVA DE EGRESADOS DE LA USCO Y PROFESIONALES DEL SUR DE COLOMBIA CREER EN LO NUESTRO.	100%	516,15	\$ 734.739.525,00
001 DE 2010	013	COOPERATIVA DE EGRESADOS DE LA USCO Y PROFESIONALES DEL SUR DE COLOMBIA CREER EN LO NUESTRO.	100%	536,79	\$ 764.120.565,00
179 Y180 DE 2008	014	COOPERATIVA DE EGRESADOS DE LA USCO Y PROFESIONALES DEL SUR DE COLOMBIA CREER EN LO NUESTRO.	100%	503,11	\$ 716.177.085,00
401-2014	015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	100%	15364,11	\$ 21.870.810.585,00
023 DE 2014	016	HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA	100%	37,01	\$ 52.683.735,00
059 DE 2015	017	HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA	100%	23,58	\$ 33.566.130,00
286- DE 2015	018	HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA	100%	23,58	\$ 33.566.130,00
001 DE 1992	019	FUNERALES LOS OLIVOS EMCOFUN	100%	104,78	\$ 149.154.330,00
002 DE 1992	020	MUNICIPIO DE PALERMO	100%	106,83	\$ 152.072.505,00
048 DE DE ABRIL 23 DE 1996	021	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	100%	5118,41	\$ 7.286.056.635,00
003 DE 1992	022	APROVINAM ASOCIACION DE VIVIENDA DE MAESTRO DE NEIVA	100%	10309,41	\$ 14.675.445.135,00
080 FDLS 1994	023	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DEL SUMAPAZ	100%	207,46	\$ 295.319.310,00
203 DE 1994	024	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	100%	4114,96	\$ 5.857.645.560,00
01 DE 1995	025	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	100%	919,80	\$ 1.309.335.300,00
001 DE 1995	026	MUNICIPIO DE ORITO	100%	3093,23	\$ 4.403.212.905,00
01 DE 1996	027	URBE CONSTRUCTORES LTDA	100%	5604,36	\$ 7.977.806.460,00
002-1996	028	EMPRESA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE NEIVA ENVINEIVA	100%	4377,65	\$ 6.231.584.775,00
005-1997	029	MUNICIPIO DE LA PLATA	100%	151,15	\$ 215.162.025,00
075 DE 1997	030	INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS INAT	100%	485,35	\$ 690.895.725,00
076 DE 1997	031	INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS INAT	100%	594,16	\$ 845.786.760,00
077 DE 1997	032	INSTITUTO MUNICIPAL DE OBRAS CIVILES IMOC	100%	210,53	\$ 299.689.455,00
01 DE 1998	033	ETSAM DE COLOMBIA SA	100%	5270,40	\$ 7.502.414.400,00

1201 DE 1998	034	INPEC	100%	10349,37	\$ 14.732.328.195,00
0122 DE 1999	035	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	100%	59,32	\$ 84.442.020,00
N.A.D 450-O.P	036	ACIMET LTDA	100%	228,10	\$ 324.700.350,00
001-1989	037	ASOCIACION PROVIVIENDA DE MAESTROS DE NEIVA	100%	60,93	\$ 86.733.855,00
002-1990	038	ASOCIACION PROVIVIENDA DE MAESTROS DE NEIVA	100%	609,38	\$ 867.452.430,00
001-1998	039	CENTRAL NACIONAL PROVIVIENDA	100%	1365,19	\$ 1.943.347.965,00
002-1988	040	CENTRAL NACIONAL PROVIVIENDA	100%	975,13	\$ 1.388.097.555,00
003-1988	041	CENTRAL NACIONAL PROVIVIENDA	100%	58,50	\$ 83.274.750,00
004-1989	042	CENTRAL NACIONAL PROVIVIENDA	100%	122,85	\$ 174.876.975,00
004-1989	043	CENTRAL NACIONAL PROVIVIENDA	100%	76,78	\$ 109.296.330,00
001-1988	044	CENTRAL NACIONAL PROVIVIENDA	100%	1544,61	\$ 2.198.752.335,00
002-1988	045	CENTRAL NACIONAL PROVIVIENDA	100%	1891,76	\$ 2.692.920.360,00
015-1996	046	CONARVAR LTDA	100%	68,95	\$ 98.150.325,00
008-1996	047	CONARVAR LTDA	100%	1479,11	\$ 2.105.513.085,00
001-1999	048	ETSAM DE COLOMBIA SA	100%	882,77	\$ 1.256.623.095,00
001-1990	049	MUNICIPIO DE ARAUQUITA	100%	456,81	\$ 650.269.035,00
041-1990	050	MUNICIPIO DE ARAUQUITA	100%	257,41	\$ 366.423.135,00
040-1990	051	MUNICIPIO DE ARAUQUITA	100%	164,95	\$ 234.806.325,00
042-1990	052	MUNICIPIO DE ARAUQUITA	100%	210,15	\$ 299.148.525,00
16-1989	053	MUNICIPIO DE ARAUQUITA	100%	182,07	\$ 259.176.645,00
090-1989	054	MUNICIPIO DE ARAUQUITA	100%	487,07	\$ 693.344.145,00
0001-1989	055	MUNICIPIO DE ARAUQUITA	100%	484,91	\$ 690.269.385,00
058 DE 1989	056	MUNICIPIO DE ARAUQUITA	100%	29945,07	\$ 42.626.807.145,00
059-1989	057	MUNICIPIO DE ARAUQUITA	100%	921,38	\$ 1.311.584.430,00
057 DE 1989	058	MUNICIPIO DE ARAUQUITA	100%	2303,07	\$ 3.278.420.145,00
060 DE 1989	059	MUNICIPIO DE ARAUQUITA	100%	460,69	\$ 655.792.215,00
004- DE 1989	060	MUNICIPIO DE ARAUQUITA	100%	981,14	\$ 1.396.652.790,00
055 DE 1990	061	MUNICIPIO DE ARAUQUITA	100%	4878,94	\$ 6.945.171.090,00
106 DE 1990	062	MUNICIPIO DE ARAUQUITA	100%	20755,79	\$ 29.545.867.065,00
188 DE 1995	063	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	100%	1119,34	\$ 1.593.380.490,00
124 DE 1994	064	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	100%	556,39	\$ 792.021.165,00
093- DE SEPTIEMBRE 30 DE 1993	065	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	100%	78,55	\$ 111.815.925,00
045 DE ABRIL 20 DE 1993	066	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	100%	245,36	\$ 349.269.960,00
040 DE ABRIL 20 DE 1993	067	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	100%	122,68	\$ 174.634.980,00
130A DE FEBRERO 28 DE 1994	068	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	100%	247,92	\$ 352.914.120,00
125A DE ENERO DE 1994	069	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	100%	179,87	\$ 256.044.945,00
038 DE ABRIL 7 DE 1993	070	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	100%	245,36	\$ 349.269.960,00
001 DE ABRIL DE 1992	071	MUNICIPIO DE RIVERA	100%	4295,13	\$ 6.114.117.555,00
003 DE 1994	072	MUNICIPIO DE RIVERA	100%	688,95	\$ 980.720.325,00
003 DE ENERO DE 1996	073	MUNICIPIO DE ARAUQUITA	100%	431,45	\$ 614.169.075,00
004 DE 1996	074	MUNICIPIO DE ORITO	100%	3054,45	\$ 4.348.009.575,00
001 DE ENERO DE 2018	075	CONSORCIO VIASCOL 2016	100%	76,80	\$ 109.324.800,00

COP-091-2014	76	ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	75%	9458,91	\$ 10.098.568.788,75
1193-2015	77	GOBERNACION DEL HUILA-SECRETARIA DE VIAS	100%	21688,29	\$ 30.873.280.815,00
253-2017	78	ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO	100%	2494,91	\$ 3.551.504.385,00
001107-2015	79	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL INCODER	60%	438,64	\$ 374.642.424,00
0076-2016	80	GOBERNACION DEL HUILA-SECRETARIA DE VIAS	100%	7610,75	\$ 10.833.902.625,00
33 del 25 de agosto de 2021	81	CORPORACION AYUDA HUMANITARIA	100%	194,80	\$ 277.297.800,00
32 del 25 de agosto de 2021	82	CORPORACION AYUDA HUMANITARIA	100%	191,89	\$ 273.155.415,00
3512 de 2021	83	MUNICIPIO DE SOCHA	25%	12516,04	\$ 4.454.145.735,00
0012-2021	84	MUNICIPIO DE QUIBDO	95%	857,94	\$ 1.160.213.710,50
N/A	86	ASOCIACION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y EL HABITAT-ASOVIVAT	100%	6466,25	\$ 9.204.706.875,00
TOTAL				242.711,03	\$ 328.458.834.939,13

Bajo la gravedad de juramento certifico que la información contenida en el presente anexo corresponde a la realidad y soporta la veracidad de la misma

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 12 días del mes de JUNIO de 2025



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUZ ANDREA TOVAR LEON

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CC 36.066.137 de Neiva (H)

Nota Será causal de rechazo cuando la información de experiencia declarada en el presente anexo, tenga inconsistencias frente a la información que se pueda cotejar en el RUP expedido por la Cámara de Comercio o cuando la Entidad compruebe mediante verificación que la información registrada no corresponden a la realidad del proponente.



ANEXO C
DECLARACIÓN JURAMENTADA
CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

PROCESO DE SELECCIÓN No. LP-005-2025

PROPONENTE CONSORCIO PUENTES CIC

INTEGRANTE (si es plural): CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS STRUCTA SAS

NOMBRE DEL SOCIO Y PROFESIONAL DE LA ARQUITECTURA, INGENIERÍA O GEOLOGÍA	PROFESIÓN	NÚMERO DE MATRÍCULA PROFESIONAL	NÚMERO Y AÑO DEL CONTRATO LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	VIGENCIA DEL CONTRATO
JUAN NIKOLAS SAAVEDRA SAAVEDRA	INGENIERO CIVIL	25202-366052	002 DEL 2020	INDEFINIDO
IVAN ALEXIS SAAVEDRA	INGENIERO CIVIL	15202397964	003 DEL 2020	INDEFINIDO

Bajo la gravedad de juramento certifico que la información contenida en el presente anexo corresponde a la realidad y soporta la veracidad de la misma

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 12 días del mes de JUNIO de 2025

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LUZ ANDREA TOVAR LEON
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CC 36.066.137 de Neiva (H)

NOMBRE CONTADOR: HENRY VARGAS TOVAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 12.114.155 de Neiva
TARJETA PROFESIONAL: TP-71273-T
(si la empresa no está obligada a tener los cargos anteriores, por Contador Público)

Nota: Será causal de rechazo cuando la información de la capacidad técnica declarada en el presente anexo no corresponda a la realidad o cuando la entidad verifique que la información allegada no corresponde con la declarada por el proponente.



ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITA

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA DEL CONTRATO NO. 058 DE 1989

CONTRATISTA: PRODECO LTDA "PROFESIONALES POR EL DESARROLLO DE COLOMBIA LTDA" S.A.S
con NIT 800.052.670-1

Rep. Legal: JAIME SAAVEDRA FERDOMO C.C. No. 12.117.166 de Neiva

OBJETO: LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE SEGUNDO ORDEN LA PAZ, GUAMIMARAL,
PALMARITO DE LONGITUD DE 7.80 KM Y LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO PUENTES DE LONGITUD
DE 9.50 MTS, 11.50 MTS, 13.80 MTS, Y 14.10 MTS.

VALOR TOTAL EJECUTADO: \$ 974.999.658,00 Mcte

PLAZO DE EJECUCIÓN: Diez (10) meses y 12 días
RECIBO Y TERMINACIÓN: 29 de Diciembre de 1989
CALIFICACIÓN: Bueno

En la alcaldía Municipal de Arauquita, se reunieron: La doctora Amparo López,
Alcaldesa Municipal de Arauquita, y El ingeniero Jaime Saavedra Ferdomo,
representante legal de la empresa PRODECO LTDA "PROFESIONALES POR EL DESARROLLO DE
COLOMBIA LTDA" S.A.S con NIT 800.052.570-1 como contratista, con el fin de
testimoniar el ACTA DE LIQUIDACIÓN, suscrito entre las partes.

1. ESTADOS FINANCIEROS

EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EL CONTRATISTA	VALORES	CUMPLIMIENTOS	
		SI	NO
CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO		X	
CUMPLE CON LAS CANTIDADES DE ESTUDIOS PACTADAS		X	
TIENE PRESTACIONES ADICIONALES			X
TIENE DESCUENTOS POR SANCIONES			X
TIENE DESCUENTOS POR OBRA NO EJECUTADA DE CONFORMIDAD			X
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 974.999.658		
VALOR ADICIONAL	\$ 0.00		
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 974.999.658		

2. BALANCE ECONOMICO

DESCRIPCION	V/R CONTRATADO	V/R EJECUTADO	V/R AMORTIZAR	V/R PAGADO
Valor inicial del contrato	\$ 974.999.658,00			






Anticipo 50%				\$ 487.499.829,00
Acta parcial No. 1		\$ 146.249.948,70	\$ 73.124.974,35	\$ 73.124.974,35
Acta parcial No. 2		\$ 272.999.904,24	\$ 136.499.952,12	\$ 136.499.952,12
Acta parcial No. 3		\$ 116.999.958,96	\$ 58.499.979,48	\$ 58.499.979,48
Acta parcial No. 4		\$ 341.249.880,30	\$ 170.624.940,15	\$ 170.624.940,15
Acta parcial No. 5		\$ 48.749.982,90	\$ 24.374.991,45	\$ 24.374.991,45
Acta parcial No. 6		\$ 48.749.982,90	\$ 24.374.991,45	\$ 24.374.991,45
Acta de recibo y terminación final	\$ 974.999.658,00	\$ 974.999.658,00	\$ 487.499.829,00	\$ 974.999.658,00

3. ACTIVIDADES PRINCIPALES EJECUTADAS

Las actividades más representativas ejecutadas durante el tiempo contractual fueron las siguientes:

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT.
1	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
1.1	Excavaciones	M3	74450
1.2	Rellenos	M3	3123
1.3	Conformación de terraplén	M3	17661
2	PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO		
2.1	Sub base granular (Suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación)	M3	21723
2.2	Base granular (Suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación)	M3	19437
2.3	Imprimación con emulsión asfáltica (Suministro, barrido de superficie y riego)	M2	47632
2.4	Mezcla asfáltica densa en caliente tipo MDC-2. Incluye suministro, transporte, colocación y compactación.	M3	6438





Alcaldía Municipal de Arauca

2.5	Cuneta en concreto H = 10 CM	M3	1578
3	PUNTES VEHICULARES		
3.1	Estribas-cimentación Concreto clase D (210 Kg/cm ²)	M3	255
3.2	Losa-andenes- Concreto clase D (210 Kg/cm ²)	M3	243
3.3	Vigas Rostro Metálicas de refuerzo (210 Kg/cm ²)	GL	1
3.4	Baranda metálica de protección	ML	98
3.5	Acero de refuerzo 60000 PSI	KG	31625
3.6	Muros en gavión	M3	878

Las anteriores actividades se ejecutaron para la construcción de 7.8 km de la vía de segundo orden La Paz, Palmarito y la construcción de cuatro puentes de concreto reforzados con estructura metálica según los diseños suministrados por los estudios, y diseños que dieron origen a este contrato.

De acuerdo con la liquidación realizada en la presente acta, el valor final ejecutado fue de \$ 974.999.658,00 Mcte, es decir el contratista ejecuto el 100% con relación al valor final contratado.

Que la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN, constituye el conjunto de las operaciones realizadas para determinar las obligaciones correspondientes, a cada una de las partes y mediante la misma se concluye el presente contrato, liberando por lo tanto a las partes de sus obligaciones recíprocas.

Para constancia las partes se firman en Araucita - Arauca a los 22 días del mes de enero del 1990.

AMPA, LOPEZ ARACEL AN
Alcalde(a) Municipal

JAIME SALVEDRA PERDOMO
Representante Legal - PRODECO LTDA